

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 92

DEL 27.08.2024

Oggetto: OCDPC n.1084/2024 – Pozzo Colombrita n.26 – Manutenzione straordinaria del pozzo mediante realizzazione di pozzo gemello. Lavori in somma urgenza

Affidamento diretto in Somma urgenza (art. 140 D. Lgs. n. 36/2023) per la fornitura di materiale idraulico.

Ditta: SIMAD ITALIA srl – CATANIA (CT)

C.U.P. C88B24000130001 - C.I.G. B2D9C3A88C

L'anno duemilaventiquattro il giorno VENTI SETTE del mese di Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno

di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 169 del 02.07.2020 di presa d'atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3/03/1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25/09/2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13/11/2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21/12/2009;



VISTO il verbale di Somma Urgenza, redatto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 140 del nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023, assunto al prot. cons. n. 4946 del 10.07.2024, con cui il Responsabile Unico del Progetto ha dichiarato di procedere immediatamente alla esecuzione delle opere nelle more di trasmettere agli enti il progetto in fase di definizione finale;

VISTA la Determina a contrarre n. 63 del 12.07.2024 con cui si è determinato di contrarre con urgenza, mediante procedure di affidamento diretto di lavori, forniture e noli necessari alla realizzazione delle opere in argomento;

VISTA la proposta di determina, inoltrata dal R.U.P. ing. Alessandro Scelfo e dal R.U.P. per il presente affidamento Per. Ind. Giuseppe Incardona, prot. n. 6119 del 21.08.2024;

RICONOSCIUTO che i lavori in argomento rivestono carattere di somma urgenza e indifferibilità per poter proseguire prontamente le opere in argomento;

RITENUTO quindi che nulla osti ad affidare alla ditta **SIMAD ITALIA srl, con sede a Catania in Via S.M. Goretti, n. 5 - P.IVA 00516570876** la fornitura in argomento per l'importo di €. 13.420,00 incluso IVA;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2023-2025 rielaborato adottato con delibera consortile n. 52 del 29/11/2023, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6618 del 7/12/2023;

VISTA la nota prot. n. 146323 dell' 1/08/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente n. 5697 del 2/08/2024, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/08/2024;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto Verbale n. 1 di pari data prot. n. 670/2024;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la presente determinazione rientra nei lavori di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, dichiarati dal R.U.P. con verbale prot. n. 4946 del 10.07.2024;

DI DARE ATTO che la presente determinazione di affidamento diretto in somma urgenza viene esitata in ottemperanza della Determina a contrarre n. 63 del 12.07.2024;

DI ACCOGLIERE la proposta che precede, inoltrata dal R.U.P. ing. Alessandro Scelfo e dal R.U.P. per il presente affidamento Per. Ind. Giuseppe Incardona, prot. n. 6119 del 21.08.2024;

DI AFFIDARE alla ditta **SIMAD ITALIA srl**, con sede a Catania in Via S.M. Goretti, n. 5 - P.IVA 00516570876 la fornitura di materiale idraulico funzionale alla realizzazione del pozzo gemello P26 – Colombrita per l'importo complessivo di €. 13.420,00 incluso IVA;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 13.420,00 al capitolo 1330/2024 del Bilancio dell'Ente, salvo successiva e diversa imputazione su capitoli di spesa indicati nel bilancio di previsione corrente in corso di rielaborazione;

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, procedendo, tra l'altro, alla liquidazione degli importi, a seguito di accredito delle somme di cui alla disposizione n. 553 del 13.06.2024 relativa all'O.D.C.P.C. n.1084/24, previa acquisizione delle fatture emesse dall'affidatario, imputate dal RUP per l'affidamento e vistate dal RUP del progetto;

DI TRASMETTERE per gli adempimenti di competenza al settore Ragioneria, RUP per l'affidamento, al RUP del progetto e al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana.



IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gaetano PUNZI)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(Dott. Gaetano PUNZI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Determina del Vice Direttore Generale n. _____ del _____ .2024
è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio
(www.consorziobonifica6enna.it) dal _____ al _____.

Enna, li _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(Avv. D. Eleonora BRUNO)



Consorzio di Bonifica 6 - Enna



(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 2.09.2017)
giusta Deliberazione Commissionariale n. 8 del 30.10.2017

Sede legale
e-mail
tel.
Fax
C.F.

Via Donna Nuova, 11 - 94100 Enna
consorzioBonifica6en@pec.it
0935-24987
0935 - 25963
91016870857
www.consorzioBonifica6enna.it

Protocollo nr.: 0005119
del 21/08/24

Ente: Consorzio di Bonifica 6 EN
Mandat. Cons. Bon. Sicilia. Or
nt.

AL VICE DIRETTORE GENERALE

R00:



AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE UNICO PER L'AFFIDAMENTO

Oggetto: OCDPC n.1084/2024 – Pozzo Colombrita n.26 – Manutenzione straordinaria del pozzo mediante realizzazione di pozzo gemello. Lavori in somma urgenza.

Affidamento diretto in Somma urgenza (art. 140 D. Lgs. n. 36/2023) per la fornitura di materiale idraulico.

Ditta: SIMAD ITALIA srl – CATANIA (CT)

C.U.P. C88B24000130001

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna, sita in Via Donna Nuova, 11, il Responsabile Unico del Progetto Ing. Alessandro Scelfo ed il Responsabile unico per l'affidamento diretto in argomento, Per. Ind. Giuseppe Incardona, nominato con determina a contrarre n. 63 del 12.07.2024

PREMESSO CHE:

- In data 8.02.2024, l'Osservatorio permanente presente presso l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia ha dichiarato lo stato di "severità idrica alta" per tutta l'Isola;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 100 del 11.03.2024 è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 09/04/2024 è stata istituita una Cabina di Regia presso la Presidenza della regione siciliana, per affrontare lo stato di emergenza idrica del territorio regionale;
- con nota prot. n. 47285 del 15/04/2024, assunta al prot. cons. n. 2340 del 16.04.2024, l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha convocato una riunione del costituito tavolo tecnico provinciale per l'emergenza idrica in Sicilia, acquisendo, tra l'altro, le proposte di intervento urgenti da questo Consorzio;

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6.05.2024 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio siciliano, in conseguenza all'attuale deficit idrico - cagionato dalla mancanza di piovosità;
- con l'Ordinanza n. 1084 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19.05.2024, si è disposto, tra l'altro, di individuare un piano di interventi e misure urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare l'attuale emergenza siccità;
- con la riunione convocata dalla cabina di Regia con nota prot. n. 23858 del 10.06.2024, acquisita al prot. cons. n. 3914, è stata evidenziata la funzione dei "soggetti attuatori" degli interventi urgenti individuati;
- con la successiva nota prot. n. 24560 del 14.06.2024, acquisita al protocollo consortile col n. 4088, è stata notificata la disposizione n. 553 del 13.06.2024 di "Nomina Soggetto Attuatore" del Consorzio di Bonifica 6 - Enna per gli interventi di seguito indicati:

N.	Comune	Denominazione	Descrizione	Importo totale
1	Agira	Pozzo Colombrita n. 26	Realizzazione di allacciamento alla rete elettrica, riattivazione del pozzo esistente e sostituzione elettropompa e condotta premente pozzo	€ 170.000
2	Agira	Stazione di rilancio PAGANO	Revamping - potenziamento attuale sistema di sollevamento esistente, realizzazione dorsale impianto elettrico, adeguamento quadri elettrici, riattivazione contatore esistente.	€ 180.000

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza del lungo periodo siccitoso che già dallo scorso anno ha interessato il territorio siciliano e quindi il comprensorio di bonifica, è scaturita una situazione di grave emergenza, tra l'altro, per le aziende agricole della provincia;
- il Prefetto di Enna, con nota del 3.07.2024, assunta al prot. n. 4652 del 4.07.2024 ha evidenziato gli effetti della crisi idrica sul comparto agricolo del territorio, sollecitando la disponibilità a fornire soluzioni emergenziali e urgenti per alleviare, almeno parzialmente, l'attuale stato di crisi;
- gli approvvigionamenti per le reti idriche del Consorzio provengono da sorgenti e pozzi, alcuni dei quali sono già in sofferenza e conferiscono minori portate idrauliche in ingresso;
- ulteriori approvvigionamenti idrici provengono da appresamenti, in svariati punti, a condotte idropotabili gestite da Siciliacque;
- la risorsa idrica che il Consorzio consegna, soprattutto in questo momento, non è destinata al consumo umano e che quindi risulta quanto mai opportuno e urgente svincolare, ove possibile, gli appresamenti con Siciliacque ricorrendo a fonti idriche alternative;

VISTO il verbale di Somma Urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 del nuovo codice appalti D. Lgs. 36/2023, assunto al prot. cons. n. 4946 del 10.07.2024, con cui il Responsabile Unico del Progetto ha dichiarato di procedere immediatamente alla esecuzione delle opere nelle more di trasmettere agli enti il progetto in fase di definizione finale;

VISTA la Determina a contrarre n. 63 del 12.07.2024 con cui si è determinato di contrarre con urgenza, mediante procedure di affidamento diretto di lavori, forniture e noli necessari alla realizzazione delle opere in argomento;

CONSIDERATO in particolare che è necessario provvedere, tra l'altro, alla fornitura di materiale

idraulico funzionale alla realizzazione del pozzo gemello P26 – Colombrita;

VISTO il preventivo pervenuto via pec, proposto dalla ditta **SIMAD ITALIA srl**, con sede a Catania in Via S.M. Goretti, n. 5 assunto al prot. n. 5825 del 6.08.2024, richiesto con nota pec del 30.07.2024 dal RUP per l'affidamento in argomento;

CONSIDERATO che il preventivo offerto dalla ditta è da ritenersi economicamente congruo con quanto stimato in progetto;

RICONOSCIUTO che i lavori in argomento rivestono carattere di somma urgenza e indifferibilità per poter proseguire prontamente le opere in argomento;

TENUTO CONTO inoltre, che i lavori preventivati potrebbero subire lievi discostamenti in fase di effettiva realizzazione e che pertanto è opportuno prevedere un importo stimato da affidare, in considerazione dell'estrema emergenza in cui si opera;

RITENUTO quindi che nulla osti ad affidare alla ditta **SIMAD ITALIA srl**, con sede a Catania in Via S.M. Goretti, n. 5 - P.IVA 00516570876 la fornitura in argomento per l'importo di €. 13.420,00 incluso IVA;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2023-2025 rielaborato adottato con delibera consortile n. 52 del 29/11/2023, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6618 del 7/12/2023;

VISTA la nota prot. n. 146323 dell' 1/08/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente n. 5697 del 2/08/2024, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/08/2024;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto Verbale n. 1 di pari data prot. n. 670/2024;

PROPONGONO

DI DARE ATTO che la presente determinazione rientra nei lavori di somma urgenza di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023, dichiarati dal R.U.P. con verbale prot. n. 4946 del 10.07.2024;

DI DARE ATTO che la presente determinazione di affidamento diretto in somma urgenza viene esitata in ottemperanza della Determina a contrarre n. 63 del 12.07.2024;

DI AFFIDARE alla ditta **SIMAD ITALIA srl**, con sede a Catania in Via S.M. Goretti, n. 5 - P.IVA 00516570876 la fornitura di materiale idraulico funzionale alla realizzazione del pozzo gemello P26 – Colombrita per l'importo complessivo di €. 13.420,00 incluso IVA;


DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 13.420,00 al capitolo 1330/2024 del Bilancio dell'Ente, salvo successiva e diversa imputazione su capitoli di spesa indicati nel bilancio di previsione corrente in corso di rielaborazione;

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, procedendo, tra l'altro, alla liquidazione degli importi, a seguito di accredito delle somme di cui alla disposizione n. 553 del 13.06.2024 relativa all'O.D.C.P.C. n.1084/24, previa acquisizione delle fatture emesse dall'affidatario, imputate dal RUP per l'affidamento e vistate dal RUP del progetto;

DI TRASMETTERE per gli adempimenti di competenza al settore Ragioneria, RUP per l'affidamento, al RUP del progetto e al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana.

IL R.U.P.

(Ing. Alessandro SCELFO)



IL R.U.P. AFFIDAMENTO

(Per. Ind. Giuseppe INCARDONA)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL R.U.P.

(Ing. Alessandro SCELEO)

Alessandro Sceleo

IL R.U.P. AFFIDAMENTO

(Per. Ind. Giuseppe INCARDONA)

Giuseppe Incardona

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA CBSO

(Ing. Eugenio POLLICINO)

Eugenio Pollicino

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

(Dott. Francesco NASONTE)

Francesco Nasonte