

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 99 DEL 30.08.2024

Oggetto: OCDPC n.1084/2024 – L.R. n. 20 del 22.05.2024 art. 1/5 e L.R. n. 23 del 4.07.2024 art. 2.

Pozzo n. 10 Bannò – Manutenzione straordinaria mediante realizzazione di pozzo gemello. Lavori in somma urgenza.

Determina a contrarre.

CUP C18B24000240002

L'anno duemilaventiquattro il giorno TRENTA del mese di Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del

disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 169 del 02.07.2020 di presa d'atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3/03/1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25/09/2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13/11/2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21/12/2009;



VISTO il verbale di Somma Urgenza, redatto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 140 del nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023, assunto al prot. cons. n. 6201 del 27.08.2024, con cui il Responsabile Unico del Progetto ha dichiarato di procedere immediatamente alla esecuzione delle opere nelle more di trasmettere agli enti il progetto in fase di definizione finale;

VISTA la proposta del R.U.P. ing. Alessandro Scelfo, assunta al prot. cons. n. 6214 del 28.08.2024, facente parte integrante e sostanziale della presente;

RICONOSCIUTO che i lavori in argomento rivestono carattere di somma urgenza e indifferibilità per poter proseguire prontamente le opere in argomento;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaurientemente documentata;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2023-2025 rielaborato adottato con delibera consortile n. 52 del 29/11/2023, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6618 del 7/12/2023;

VISTA la nota prot. n. 146323 dell' 1/08/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente n. 5697 del 2/08/2024, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/08/2024;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto Verbale n. 1 di pari data prot. n. 670/2024;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta che precede, inoltrata dal R.U.P. ing. Alessandro Scelfo, assunta al prot. n. 6214 del 28.08.2024;

DI DARE ATTO che la presente determinazione rientra nei lavori di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, dichiarati dal R.U.P. con verbale prot. n. 6201 del 27.08.2024;

DI DETERMINARE A CONTRARRE ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, secondo gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte indicati in premessa;

DI NOMINARE ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 quale R.U.P. per le singole procedure di affidamento diretto scaturenti dalla presente, il progettista Per. Ind. Giuseppe


Incardona, giusta Delibera di nomina n. 47 del 12.08.2024, previa acquisizione della dichiarazione della mancanza di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

DI AUTORIZZARE il R.U.P. per gli affidamenti diretti in argomento ad attivare tutte le procedure preliminari e propedeutiche relative agli affidamenti delle forniture e dei lavori di che trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 (affidamento diretto di servizi e forniture);

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gaetano PUNZI)



IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(Avv. G. Ettore BRUNO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Determina del Vice Direttore Generale n. _____ del _____ 2024 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal _____ al _____.

Enna, li _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

(Avv. D. Eleonora BRUNO)



Consorzio di Bonifica 6 - Enna

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)



Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Sede legale
e-mail
tel.
Fax
C.F.

Via Donna Nuova, 11 - 94100 Enna
consorzio**bonifica6en**@pec.it
0935-24987
0935 - 25963
91016370867

[www.consorzio**bonifica6enna**.it](http://www.consorziobonifica6enna.it)

Protocollo nr : 0006214
del 28/08/24

Ente: **Consorzio di Bonifica 6 EN**
Mandat. Cons. Bon. Sicilia. Or
nt.

A00:



AL VICE DIRETTORE GENERALE

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: OCDPC n.1084/2024 – L.R. n. 20 del 22.05.2024 art. 1/5 e L.R. n. 23 del 4.07.2024 art. 2.
Pozzo n. 10 Bannò – Manutenzione straordinaria mediante realizzazione di pozzo
gemello. Lavori in somma urgenza.

CUP C18B24000240002 - Determina a Contrarre

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna, sita in Via Donna Nuova, 11, il Responsabile Unico del Progetto in argomento, Ing. Alessandro Scelfo,

PREMESSO CHE

- In data 8.02.2024, l'Osservatorio permanente presente presso l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia ha dichiarato lo stato di "severità idrica alta" per tutta l'isola;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 100 dell'11.03.2024 è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 09/04/2024 è stata istituita una Cabina di Regia presso la Presidenza della regione siciliana, per affrontare lo stato di emergenza idrica del territorio regionale;
- con nota prot. n. 47285 del 15/04/2024, assunta al prot. cons. n. 2340 del 16.04.2024, l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha convocato una riunione del costituito tavolo tecnico provinciale per l'emergenza idrica in Sicilia, acquisendo, tra l'altro, le proposte di intervento urgenti da questo

Consorzio;

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6.05.2024 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio siciliano, in conseguenza all'attuale deficit idrico cagionato dalla mancanza di piovosità;
- con l'Ordinanza n. 1084 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19.05.2024, si è disposto, tra l'altro, di individuare un piano di interventi e misure urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare l'attuale emergenza siccità;
- con la riunione convocata dalla cabina di Regia con nota prot. n. 23858 del 10.06.2024, acquisita al prot. cons. n. 3914, è stata evidenziata la funzione dei "soggetti attuatori" degli interventi urgenti individuati;
- con la successiva nota prot. n. 24560 del 14.06.2024, acquisita al protocollo consortile col n. 4088, è stata notificata la disposizione n. 553 del 13.06.2024 di "Nomina Soggetto Attuatore" del Consorzio di Bonifica 6 - Enna per la esecuzione di n.2 interventi in agro di Agira;

CONSIDERATO CHE

- in conseguenza del lungo periodo siccitoso che già dallo scorso anno ha interessato il territorio siciliano e quindi il comprensorio di bonifica, è scaturita una situazione di grave emergenza, tra l'altro, per le aziende agricole della provincia;
- il Prefetto di Enna, con nota del 3.07.2024, assunta al prot.n. 4652 del 4.07.2024 ha evidenziato gli effetti della crisi idrica sul comparto agricolo del territorio, sollecitando la disponibilità a fornire soluzioni emergenziali e urgenti per alleviare, almeno parzialmente, l'attuale stato di crisi;
- gli approvvigionamenti per le reti idriche del Consorzio provengono da sorgenti e pozzi, alcuni dei quali sono già in sofferenza e conferiscono minori portate idrauliche in ingresso;
- ulteriori approvvigionamenti idrici provengono da appresamenti, in svariati punti, a condotte idropotabili gestite da Siciliacque;
- la risorsa idrica che il Consorzio consegna, soprattutto in questo momento, non è destinata al consumo umano e che quindi risulta quanto mai opportuno e urgente svincolare, ove possibile, gli appresamenti con Siciliacque ricorrendo a fonti idriche alternative;

VISTI gli ulteriori interventi che il Consorzio ha proposto, in seno al tavolo tecnico provinciale, insediatosi presso il Genio Civile di Enna, qui in appresso specificati:

N.	Comune	Denominazione	Descrizione	Importo totale
1	Assoro	Pozzo n. 16 Calderone	Manutenzione straordinaria mediante realizzazione di pozzo gemello	€. 375.000
2	Assoro	Pozzo n. 10 Bannò	Manutenzione straordinaria mediante realizzazione di pozzo gemello	€. 350.000
3	Enna	Pozzo Tomasello	Realizzazione di pozzo trivellato	€. 350.000

VISTA la L.R. n. 20 del 22.05.2024 – *interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e*

per il comparto zootecnico, che all'art. 1 - comma 5 autorizza la spesa su apposito fondo presso il DRPC Sicilia;

VISTA la L.R. n. 23 del 4.07.2024, che all'art. 2 incrementa la spesa prevista con L.R. 13/24;

VISTO il verbale del giorno 19.07.2024 della *Cabina di Regia per l'emergenza idrica*, inviato al Consorzio con pec dell'1.08.2024, assunto al prot. n. 5650, con il quale sono stati approvati i n. 3 interventi sopra identificati;

VISTO il decreto di finanziamento D.D.G. n. 545/S.08/DRPC Sicilia del 7.08.2024, con cui i n. 3 interventi in parola sono stati finanziati;

VISTO che il Consorzio ha generato per ognuno degli interventi in argomento i relativi CUP;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario del Consorzio n. 47 del 12.08.2024 con la quale lo scrivente ing. Alessandro Scelfo è stato nominato R.U.P. per l'intervento denominato Pozzo n.10 Bannò;

VISTO il verbale di Somma Urgenza, redatto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 140 del nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023, assunto al prot. cons. n. 6201 del 27.08.2024, con cui il RUP ha dichiarato di procedere immediatamente alla esecuzione delle opere nelle more di trasmettere agli enti il progetto in fase di definizione finale;

CONSIDERATO pertanto che è necessario istruire le procedure tecnico amministrative per approvvigionare i lavori, i materiali, le apparecchiature e i noli funzionali alla realizzazione dei lavori in questione, con estrema urgenza;

RITENUTO quindi che occorre procedere a formale proposta istruttoria per Determina del Vice Direttore Generale;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto verbale n.1 di pari data port. N. 670/2024;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2023-2025 rielaborato adottato con delibera consortile n. 52 del 29/11/2023, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6618 del 7/12/2023;

VISTA la nota prot. n. 146323 dell' 1/08/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente n. 5697 del 2/08/2024, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/08/2024;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza delle spese, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente,

PROPONE

DI DARE ATTO che la presente determinazione rientra nei lavori di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, dichiarati dallo scrivente RUP con verbale prot. n. 6201 del 27.08.2024;

DI DETERMINARE A CONTRARRE ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o

determinano a contrarre, secondo gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte indicati in premessa;

DI NOMINARE ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 quale R.U.P. per le singole procedure di affidamento diretto scaturenti dalla presente, il progettista Per. Ind. Giuseppe Incardona, giusta Delibera di nomina n. 47 del 12.08.2024, previa acquisizione della dichiarazione della mancanza di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

DI AUTORIZZARE il R.U.P. per gli affidamenti diretti in argomento ad attivare tutte le procedure preliminari e propedeutiche relative agli affidamenti delle forniture e dei lavori di che trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 (affidamento diretto di servizi e forniture);

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.



Il Responsabile Unico del Progetto

(Ing. Alessandro SCELFO)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

IL R.U.P.

(Ing. Alessandro SCELFO)



IL DIRIGENTE AREA TECNICA CBSO

(Ing. Eugenio POLLICINO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE



Il Capo Settore Ragioneria

(Dott. Francesco NASONTE)