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RELAZIONE GENERALE

1.0 PREMESSA

Tra i vari compiti assegnati istituzionalmente ai Consorzi di Bonifica dall’art. 2 della L.R.
45/95, particolare rilievo assume quello concernente la distribuzione delle acque a fine irriguo
nei comprensori di competenza, includendo in tale funzione anche I’aspetto gestionale e
manutentivo delle opere infrastrutturali di supporto.

Il Consorzio di Bonifica 6 Enna, costituito con D.P.R.S. n. 149 del 23.05.1997, ha
competenza su di un’area complessiva di 211.000 Ha, di cui 70.000 Ha circa sono oggetto di
beneficio, mentre circa 9.200 Ha (area dominata) ricadono nel comprensorio irriguo. La
superficie complessiva attrezzata a fini irrigui € pari a circa 3.487 Ha, mentre quella irrigata
ammonta a circa 1.764 Ha.

L’intervento in progetto interessa i due impianti irrigui dipendenti rispettivamente
dall’invaso Pozzillo e dall’invaso Olivo e si propone di rendere piu efficiente il servizio
irriguo, riducendone i costi di esercizio e manutenzione e, di conseguenza, diminuendo i costi
dell’acqua per gli utenti.

In particolare si prevede il rifacimento di alcuni tratti di condotte secondarie in pressione
nell’impianto irriguo Pozzillo, sito in territorio di Regalbuto ed alimentato dall’omonimo
invaso Pozzillo, e la realizzazione di un nuovo sistema di telecontrollo a servizio
dell’impianto irriguo dipendente dall’invaso Olivo, sito in territorio del Comune di Piazza
Armerina.

Il progetto, oltre che dalla presente Relazione Generale, viene corredato dagli elaborati di

supporto specialistico, cartografico e tecnico-estimativo, meglio distinti nell’elenco elaborati.

2.0 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI DI INTERESSE

2.1  IMPIANTO IRRIGUO DIPENDENTE DALL'INVASO POzZzILLO

L’impianto irriguo alimentato dalla diga Pozzillo, € stato realizzato negli anni 1963-64 dal
soppresso Consorzio di Bonifica “Gagliano C.to — Troina” con fondi della soppressa Cassa

per il Mezzogiorno.
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Successivamente, nel 1985, & stato approvato un progetto generale di ristrutturazione
dell’impianto originario, con il quale, attingendo a diversi finanziamenti regionali, é stata
ristrutturata I’intera rete di adduzione principale e circa il 70% della rete comiziale.

Il comprensorio irriguo ha una superficie complessiva di Ha 1.500 circa, suddivisa in n.
30 comizi, la rete di distribuzione ha uno sviluppo totale di circa 58 km ed alimenta 600
gruppi di consegna. Tali aree irrigue ricadono a cavallo del Fiume Salso ed interessano, per la
maggior parte, il territorio del Comune di Regalbuto e, solo marginalmente, il Comune di
Troina.

Il menzionato progetto generale di ristrutturazione comporta un sostanziale cambiamento
dello schema idraulico originario dell’impianto, in quanto sono stati previsti due nuovi punti
di consegna rispettivamente per la rete alta e quella media, entrambi alimentati dalla diga
Ancipa, il primo costituito da una vasca di compenso di capacita pari a circa 70.000 mc, posta
a quota Q = 360,00 m.s.m. ed il secondo da una vasca di disconnessione realizzata a quota
Q=330,00 m.s.m. ed infine un terzo punto di consegna per la rete bassa, alimentato dalla diga
Pozzillo, posto alla quota Q = 307,00 m.s.m.

Il completamento della ristrutturazione dell’intero impianto, consentira il funzionamento
dello stesso secondo il nuovo schema idraulico previsto e, di conseguenza, la riduzione delle
ore di irrigazione da 24 a 16 ore al giorno, evitando cosi I’irrigazione nelle ore notturne, poco
gradita alla maggior parte degli agricoltori, e permettera inoltre di irrigare I’intero

comprensorio a gravita, eliminando i notevoli costi del sollevamento.

2.2 IMPIANTO IRRIGUO DIPENDENTE DALL'INVASO OLIVO

L’impianto in oggetto viene alimentato dall’invaso Olivo, realizzato dall’ESA per scopo
irriguo, con una capacita totale di circa 12 milioni di mc.

La rete irrigua a valle, a servizio del comprensorio irriguo Braemi, si diparte dalla diga
con una condotta primaria di diametro $=1200 mm.

L’area irrigua complessiva é estesa circa 2.850 ettari, dei quali, una superficie di circa 425
Ha risulta attrezzata ai fini irrigui, facendo parte di un primo lotto ultimato verso la fine degli
anni ‘80 e consegnato dall’ESA al Consorzio di Bonifica nel 1994.

Tale superficie si suddivide in 16 unita comiziali, di cui 4 unita sono alimentate da brevi
diramazioni della condotta principale, mentre le restanti 12 sono approvvigionate da una
vasca di accumulo della capacita di 10.000 mc.

Il comprensorio Braemi, consegnato nel maggio 2000 al Consorzio per la gestione, €
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suddiviso in due sub-comprensori, alimentati dai due rami in cui si divide la condotta
primaria, che sono denominati “destro” e “sinistro” in relazione alla loro posizione rispetto al
torrente Braemi, lungo cui si sviluppa la maggior parte dell’area irrigua. 11 sub-comprensorio
in destra Braemi é suddiviso a sua volta in cinque distretti, ciascuno alimentato da una vasca,
ed interessa territori dei comuni di Piazza Armerina e Barrafranca. Il comprensorio in sinistra
Braemi e suddiviso in 4 distretti, alimentati da 4 vasche ed interessa il territorio di Piazza
Armerina e quello di Mazzarino. Le nove vasche sopra menzionate hanno capacita comprese
fra 12.500 ed i 5.000 mc.

Condotte adduttrici o primarie
La condotta adduttrice che si diparte dalla diga Olivo ha diametro di 1.200 mm ed uno

sviluppo di 3.844 ml per il tratto realizzato in C.A.P. che termina al nodo di diramazione N1;

da questo punto prosegue con tubazioni in acciaio di diametro pari a 1.200 mm, per un tratto

di ml 2.217, raggiungendo il nodo N2 e continua con uno sviluppo di ml 1.227 fino al nodo

N3.

I citati nodi di diramazione si trovano lungo la condotta adduttrice ed hanno le funzioni
sotto descritte:

- Nodo N1: regola la portata della condotta di 450 mm in fibrocemento, verso la vasca di
accumulo sita in Monte Vignola, per la distribuzione dei 12 comizi posti a valle;

- Nodo N2: regola la portata delle due diramazioni che dal nodo stesso si dipartono per
raggiungere le n. 5 vasche dei distretti in destra del torrente Braemi e le n. 4 vasche dei
distretti in sinistra del medesimo torrente;

- Nodo N3: regola la portata della condotta di 900 mm che alimenta la vasca in c.da Torre,

presso I'impianto di sollevamento destinato a rifornire il comprensorio Barrafranca.

La condotta adduttrice sul ramo destro prosegue con i tratti di seguito elencati:
« Nodo N3 - Nodo CD1: ml 226, DN 600, in PRFV;
« Nodo CD1 - Nodo CD2: ml 2225, DN.600, in PRFV;
« Nodo CD2 - Nodo CD3: ml 778, DN 500, in PRFV;
« Nodo CD3 - Nodo CD4: ml 2025, DN 450 in PRFV;,
Da questi nodi si dipartono le diramazioni secondarie in acciaio che adducono alle vasche
dislocate in questa parte di comprensorio:
« CDL1 - Vasca D1: ml 250, DN 250;
« CD2 - Vasca D2: ml 650, DN 280;
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« CD3 - Vasca D3: ml 40, DN 300;
o« CD4 - Vasca D4: ml 470, DN 300;
o CD4 - Vasca D5: ml 1601, DN 350;

La condotta adduttrice sul ramo sinistro prosegue con i tratti sotto riportati:
« Nodo N2 - CS1: ml 1180, DN 500, in PRFV;,
« Nodo CS1 - CS3: ml 4493, DN 400, in PRFV;
Da tali nodi si dipartono le diramazioni secondarie alle vasche del sub-comprensorio di
sinistra:
« (CS1-CS2: ml550, DN. 400, in PRFV;
« CS2 -Vasca S1: ml 760 DN.300 mm in acciaio;
o« (CS2-VascaS2: ml 110, DN. 300 mm in acciaio;
« CS3- Vasca S3: ml 310, DN. 300 mm in acciaio;
« CS3-Vasca S4: ml 140, DN 300 mm in acciaio.

Vasche di accumulo e compensazione

Procedendo dall’invaso Olivo verso valle, le vasche di accumulo e compensazione
risultano dislocate nei territori dei Comuni di Piazza Armerina, Barrafranca e Mazzarino. In
numero di dieci, presentano tutte lo stesso schema costruttivo. Esse sono interrate e realizzate
con pannelli in cemento armato, hanno il fondo in calcestruzzo e pareti verticali di altezza pari
a 4,00 ml. Non sono dotate di rampe di accesso per mezzi meccanici ed il fondo presenta una
lieve pendenza verso la camera di manovra, ove risultano collocate le condotte di adduzione e
distribuzione. Le pareti delle vasche sono rivestite con guaina di PVC armato, saldata a caldo
sul posto e fissata al bordo mediante liste di acciaio. Sul bordo della vasca sono stati realizzati
cordoli in cemento armato sopraelevati, sui quali sono installate ringhiere in ferro tubolare.
Tutte le vasche presentano, altresi, una stradella perimetrale asfaltata della larghezza di ml
3,50. L’area di pertinenza delle vasche, rappresentata per lo piu dalle scarpate realizzate col
terreno di riporto dello scavo, risulta recintata ed impiantata con essenze varie.

Da ciascuna delle vasche si diparte una dorsale, che alimenta il distretto irriguo sotteso, a
sua volta suddiviso in settori irrigui. Tutte le apparecchiature destinate alla misura,
regolazione e controllo delle grandezze caratteristiche del moto idraulico sono raggruppate in
corrispondenza delle vasche di accumulo e nelle relative camere di manovra, dove saranno
istallati gli apparati periferici del sistema di telecontrollo. Tali apparati eseguono la raccolta

dei segnali e delle misure provenienti dagli strumenti e dagli organi d’intercettazione e ne
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effettuano la trasmissione al centro di supervisione, dal quale ricevono i comandi per
I'attuazione delle regolazioni.
Allo stato attuale, le idrovalvole presenti nelle camere di manovra dei nodi di diramazione
e delle vasche hanno:
- tutti gli attuatori in condizioni obsolete e non funzionanti, non consentendo pertanto
I’attuazione delle manovre di apertura e chiusura delle valvole stesse;

- alcune valvole a farfalla o a fuso da sostituire.

Nella successiva tabella si riportano, per ogni vasca, i dati relativi al territorio in cui

ricadono, la capacita, la quota sul livello del mare, il numero di comizi irrigui alimentati:

Denominazione Territorio Capacita Quota N° Comizi
mc s.l.m.

Monte Vignola Piazza Armerina 10.000 418,50 12
D1 Barrafranca 2000 406,00 9

D2 Barrafranca 2500 381,00 11
D3 Barrafranca 3200 404,50 12
D4 Barrafranca 3800 379,00 14
D5 Barrafranca 4900 346,50 22
S1 Piazza Armerina 2500 404,00 11
S2 Piazza Armerina 2800 365,00 12
S3 Mazzarino 3600 380,00 17
S4 Mazzarino 2300 345,00 10

Impianto di Telecontrollo

Tutte le camere di manovra delle vasche e dei nodi di diramazione, nelle quali sono
alloggiate le apparecchiature idrauliche di sezionamento, regolazione e misura, riportate negli
schemi idraulici allegati, erano state dotate di un sistema di telecontrollo con trasmissione dati
da effettuare tramite modem via cavo interrato, oggi non piu funzionante, oltre che
completamente superato dal punto di vista tecnologico. La trasmissione dati via cavo si €
rivelata, per di piu, poco funzionale per una condotta irrigua, in quanto in occasione delle
riparazioni, i cavi spesso venivano inavvertitamente tranciati.

Allo stato attuale nelle camere di manovra si rileva la presenza di valvole idrauliche a
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farfalla sia sulla condotta adduttrice sia sulle condotte secondarie, che derivano verso le
vasche di accumulo dei singoli distretti irrigui. Quasi tutte le valvole sono provviste di
attuatori che risultano, pero, inadeguati in quanto, oltre ad essere obsoleti, non sono piu
funzionanti. Tali valvole, complete di giunto di smontaggio a soffietto, presentano inoltre
diversi problemi meccanici di chiusura e di mal funzionamenti ed anche diffusi fenomeni

ossidativi, anche passanti, sia del corpo valvola che degli otturatori.

3.0 PREVISIONI PROGETTUALI

3.1 OBIETTIVI

Ponendo come obiettivo primario I’ottimizzazione del servizio di irrigazione pubblica,

il Consorzio, anche in considerazione della pronunziata riduzione degli apporti idrici e in

relazione alle maggiore esigenze idriche dei comparti civili ed industriali si propone, con il

presente progetto di perseguire le seguenti finalita:

- incrementare la disponibilita di acque per uso irriguo mediante una razionale e drastica
riduzione delle perdite in condotta;

- ridurre i costi di manutenzione ed esercizio dell’impianto;

- ridurre il numero di operatori addetti all’esercizio irriguo da impegnare per una piu
proficua attivita di manutenzione degli impianti;

- migliorare la funzionalita degli impianti ed acquisire in tempo reale lo stato delle opere
non presidiate da personale consortile;

- ridurre i rischi connessi alle attivita lavorative da svolgersi altrimenti nelle camere di
manovra;

- abbattere i costi dell’acqua all’utenza e contabilizzare i volumi effettivamente erogati

con conseguente promozione del risparmio idrico.
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3.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

3.2.1 IMPIANTO IRRIGUO DIPENDENTE DALL'INVASO POZZILLO

Compito piuttosto delicato € rappresentato, in generale, dall’attivita di manutenzione che
I’Ente deve svolgere ed assicurare su tutta la rete di distribuzione irrigua esistente ed in
particolare sulla parte piu vetusta della rete.

Con I’intervento in progetto si prevede, pertanto, il rifacimento di tratti di condotte
secondarie in pressione e dei relativi manufatti accessori (pozzetti di linea, di scarico e di
sfiato, gruppi di consegna) che si trovano in uno stato di conservazione e manutenzione
particolarmente precario, in quanto ricadenti nei comizi irrigui 3-4-5-6-7-9-10-11-21, che
ancora non sono stati oggetto di intervento di ristrutturazione secondo il citato progetto
generale.

Tali condotte si sviluppano per una lunghezza complessiva di 4.888,17 ml, che con

riferimento agli elaborati grafici, risulta cosi suddivisa nei vari comizi:

Comizi 3-6-21
Rifacimento di:

- ramo 1 di lunghezza complessiva pari a 1.689,19 ml ripartita nei tre comizi (comizio 3
dalla sez.1 alla sez.16 per una lunghezza di 329,18 ml, comizio 21 dalla sez.21 alla sez.49
per una lunghezza di 452,70 ml e comizio 6 dalla sez.49 alla sez.97 per una lunghezza di
ml 829,90) oltre al tratto di attraversamento del fiume Salso, dalla sez. 16 alla sez. 21 per
una lunghezza ml 77,35;

- ramo 2 di lunghezza pari a 108,90 ml, che inizia dalla sezione 30 del ramo 1 ed interessa
soltanto il comizio 21;

- ramo 3 di lunghezza pari a 202,84 ml, che si diparte dalla sezione 72 del ramo 1 ed

interessa solo il comizio 3.
Comizio 5

Rifacimento del ramo 1 di lunghezza pari a 589,25 ml e del ramo 2 di lunghezza pari a

688,15 ml che inizia dalla sezione 52 del ramo 1.
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Comizio 7

Rifacimento del ramo 1 di lunghezza pari a 397,52 ml.

Comizi 4-9-10
Rifacimento di:

- ramo 1 di lunghezza pari a 666,55 ml ripartita nei tre comizi (comizio 4 dalla sez.1 alla
sez.34 per una lunghezza di 328,38 ml, comizio 10 dalla sez.34 alla sez.40 per una
lunghezza di 155,78 ml e comizio 9 dalla sez.40 alla sez.45 per una lunghezza di ml
182,39);

- ramo 2 di lunghezza 257,98 ml che ricade all’interno del comizio 4 ed, attualmente,
alimenta il ramo 1 dalla sezione 26 dello stesso tratto.

Comizi 9-11

Rifacimento ramo 1 di lunghezza pari a 287,79 ml ripartita nei due comizi (comizio 9
dalla sez.1 alla sez.8 per una lunghezza di 187,79 ml e comizio 10 dalla sez.8 alla sez.12 per
una lunghezza di 100,00).

Le condotte in progetto, in attesa che vengano completati tutti i lavori di ristrutturazione
delle reti comiziali previsti dal progetto generale, continueranno ad essere alimentate secondo
lo schema idraulico originario, per cui il loro dimensionamento sara verificato con riferimento
sia allo stato di funzionamento attuale sia a quello di previsione secondo il citato progetto
generale di ristrutturazione. Per tale motivo vengono, inoltre, individuati dei punti di futuro
sezionamento delle condotte, per il loro successivo funzionamento secondo il nuovo schema

idraulico previsto dal progetto generale di ristrutturazione.

Nel corso dei lavori potrebbero, altresi, verificarsi delle interferenze con manufatti in
cemento-amianto, per cui si rende necessario prevedere una voce specifica per la tipologia di
intervento, considerato che tale materiale per ovvie ragioni pud essere manipolato soltanto da
imprese specializzate e rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto
legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22.

Materiali Utilizzati
I materiali impiegati per I’esecuzione delle opere previste in progetto saranno:
Tubazioni in polietilene ad alta densita (P.E. 100) tipo sigma 80, per condotte in
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pressione, realizzate in conformita alle norme UNI EN 12201, con marchio di qualita
rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo le norme UNI-CEI-EN-45011,
pressione di esercizio PN 10, DN 225 — DN 110 — DN 63, per la realizzazione delle
condotte secondarie ed il loro collegamento agli organi di scarico e sfiato.

Tubazioni in acciaio saldato con caratteristiche specifiche secondo norme UNI 10224 e
muniti di certificazioni 1.G.Q., con rivestimento bituminoso pesante e bitumatura interna,
con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, DN 50 — DN 100, per la
realizzazione di sfiati e scarichi.

Apparecchio di sfiato automatico a tripla funzione, costituito da corpo e flangia superiore
in ghisa sferoidaleGS400-15, coperchio e griglia in acciaio inox A2, galleggiante, guide e
sede guarnizione in ABS, viteria in acciaio inox A2, guarnizione a labbro in EPDM,
valvola di sfiato in ottone, per pressioni di esercizio PN 16 bar, DN 50.

Saracinesche con corpo ovale in acciaio per pressioni di esercizio PN 25 bar e diametri
DN 50 — DN 100 — DN 200, per la realizzazione di organi di sfiato, scarico e manovra.
Gruppo di consegna aziendale con certificazione di qualita secondo le norme ISO 9001 e
14001, diametro nominale DN 100, realizzato con corpo monoblocco in ghisa G25
dimensionato per una pressione massima di esercizio di 16 bar in cui verranno alloggiati
separatamente il contatore e I’idrovalvola. La descrizione completa della composizione
del gruppo di consegna é riportata nella voce AN301 dell’elenco prezzi.

Gabbioni metallici a scatola, fabbricati con rete metallica zincata a doppia torsione con
maglia esagonale in accordo con la normativa UNI 8018, di diametro da 2.7 a 3.0 mm
conforme alla Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. del 27.08.62, riempiti con
pietrame in scampoli di idonea pezzatura avente peso specifico non inferiore a 20 N/mc
(200 kg/mc), per la realizzazione di opere di difesa della condotta per gli attraversamenti
in sub alveo.

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate con resistenza
caratteristica a 28 giorni di stagionatura pari a Rck = 15 N/mmaq, per I’esecuzione di getto
di pulizia.

Rete elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, per massetti di
sottofondo.

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, rispondente alle norme CNR-UNI
10006, per la realizzazione del sottofondo delle stradine interne.
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Schema Idraulico e Dimensionamento delle Condotte

Le reti irrigue in progetto vengono calcolate secondo il nuovo schema idraulico del
progetto generale di ristrutturazione e, quindi, verificate secondo I’attuale schema idraulico di
funzionamento.

Il calcolo idraulico é stato eseguito per tubazioni in polietilene ad alta densita (P.E. 100)
tipo sigma 80, prevedendo che sia possibile consegnare una portata di acqua pari a 14 l/sec in
ciascuno di due idranti funzionanti contemporaneamente, con una pressione minima di
consegna di circa 20 bar.

Il procedimento ed i risultati del calcolo sono riportati nella Relazione Specialistica
Impianto Irriguo Pozzillo e Calcoli Idraulici.

Possibili Interferenza con Manufatti in Cemento Amianto

Nell’elenco prezzi si prevede una voce specifica (AN302) per le possibili interferenze che
potrebbero verificarsi durante il corso dei lavori in progetto con manufatti in cemento
amianto, considerato che tale tipologia di intervento pud essere eseguita soltanto da imprese
specializzate e rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5
Febbraio 1997, n. 22.

L’intervento da eseguire consiste nello smaltimento dei manufatti in cemento amianto
rinvenuti nel corso dei lavori in progetto, nel rispetto di tutte le procedure previste dalla
normativa specifica e secondo le distinte fasi appresso indicate:

rimozione del materiale dismesso, previa bagnatura, evitando I'uso di strumenti
demolitori e la conseguente frantumazione;

accatastamento del materiale rimosso, al fine di rendere piu agevole la
movimentazione dello stesso in cantiere;

chiusura del materiale in cemento-amianto in imballaggi non deteriorabili ed
etichettatura a norma di legge;

trasporto con idonei mezzi autorizzati;

conferimento in apposita discarica a ricevere i rifiuti inerti provenienti dal
disfacimento delle canalette;

rilascio di idonea certificazione dell’avvenuto conferimento a discarica autorizzata,
secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per la determinazione del prezzo unitario si e fatto riferimento alle tabelle prezzi
riguardanti il servizio di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice

compatta, cosi come approvate nella seduta del 09/01/2007 ed allegate al protocollo d’intesa
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tra COMUNE di Catania, A.U.S.L. n.3 di Catania, CONFINDUSTRIA di Catania,
APINDUSTRIE Catania, CONFARTIGINATO Catania, CLAAI, CNA e UPIA-
CASARTIGIANI.

3.2.2 IMPIANTO IRRIGUO DIPENDENTE DALL'INVASO OLIVO

Il presente progetto si propone la realizzazione di un nuovo sistema di telecontrollo che
sostituisca quello attuale non piu funzionante. Il sistema funzionera via GPRS e sara in grado
di:

1. Gestire, verificare e telecontrollare i n. 8 nodi di diramazione delle condotte secondarie
che si dipartono dall’adduttrice corredati di una valvola a farfalla, nonché monitorare le
pressioni in condotta. Il sistema deve prevedere la possibilita di implementare in un
secondo momento il telecontrollo della valvola a farfalla posta sulla condotta primaria.

2. Telecontrollare n.10 vasche di disconnessione idraulica, mediante indicazione sulle
regolazioni delle valvole in entrata e in uscita in relazione al livello delle vasche e della
pressione in ingresso. Inoltre, sara possibile effettuare misurazioni sul livello delle
vasche. L’attrezzatura idraulica, come da tabella allegata, prevede la sostituzione di n.3
valvole a fuso in ingresso delle vasche e la sostituzione di n.10 valvole a farfalla in
distribuzione.

Al fine di salvaguardare e rendere funzionali le scelte progettuali, € necessario rimuovere,
inoltre, parte delle valvole idrauliche attuali e sostituirle con altrettante di pari diametro e PN;

sara anche necessario motorizzarle per renderle utilizzabili dal sistema di telecontrollo.
Di seguito si indicano in forma tabellare, le valvole a farfalla ed a fuso esistenti e le

sostituzioni previste. Le valvole prese in considerazioni riguardano esclusivamente rami di

condotta secondaria; restando quindi escluse le condotte primarie.
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DIRAMAZIONE

SOSTITUZIONE

N.O. SITO VALVOLA | DN
VERSO VALVOLA |[ATTUATORE
1 |NODO N1 VASCA MONTE VIGNOLA | FARFALLA | 450 Sl Sl
2 [NovoNs | et (a0 |FARFALLA | 900 | si s
(Centro di Manutenzione)
3 |NODO CcD1 VASCA VD1 FARFALLA | 250 NO Si
4 |NODO CD2 VASCA VD2 FARFALLA | 250 Sl Si
5 | NODO CD3 VASCA VD3 FARFALLA | 300 NO Si
6 |NODO CD4 VASCA VD4 FARFALLA | 300 Sl Sl
7 | NODO CD4 VASCA VD5 FARFALLA | 350 Sl Sl
8 |NODO Cs2 VASCA VS1 FARFALLA | 300 Sl Sl
9 |NODO CS2 VASCA VS2 FARFALLA | 300 Sl Sl
10 |NODO CS3 VASCA VS3 FARFALLA | 300 Sl Sl
11 | NODO CS3 VASCA VS4 FARFALLA | 300 Sl Sl
12 | VASCA VD1 DISTRIBUZIONE Il e lil FARFALLA | 450 Sl Sl
13 |VASCA VD1 INGRESSO FUSO 150 Sl Sl
14 | VASCA VD2 DISTRIBUZIONE Il e lil FARFALLA | 500 NO Sl
15 |VASCA VD2 IMMISSIONE FUSO 150 NO Si
16 |VASCA VD3 DISTRIBUZIONE Il e lil FARFALLA | 500 NO Sl
17 |VASCA VD3 IMMISSIONE FUSO 250 NO Si
18 | VASCA vD4 DISTRIBUZIONE li e Ill FARFALLA | 600 Sl Sl
19 |VASCA VD4 IMMISSIONE FUSO 150 Sl Sl
20 | VASCA VD5 DISTRIBUZIONE Il e lil FARFALLA | 700 Sl Sl
21 |VASCA VD5 IMMISSIONE FUSO 250 NO Si
22 | M.te VIGNOLA | DISTRIBUZIONE Il e il FARFALLA | 450 Sl Sl
23 | M.te VIGNOLA | IMMISSIONE FUSO 450 Sl Sl
24 | VASCA VSl DISTRIBUZIONE Il e il FARFALLA | 500 Sl Sl
25 |VASCAVS1 IMMISSIONE FUSO 250 NO Si
26 | VASCA VS2 DISTRIBUZIONE Il e il FARFALLA | 500 NO Sl
27 |VASCAVS2 IMMISSIONE FUSO 150 NO Si
28 | VASCA VS3 DISTRIBUZIONE Il e il FARFALLA | 600 Sl Sl
29 |VASCAVS3 IMMISSIONE FUSO 250 NO Si
30 |VASCA Vvs4 DISTRIBUZIONE Il e il FARFALLA | 500 NO Sl
31 |VASCA VsS4 IMMISSIONE FUSO 150 NO Si
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Tutte le postazioni periferiche di teleoperazione saranno collegate via GPRS con il Centro
di Supervisione posto nell’edificio ubicato presso il centro di manutenzione, che si trova in
prossimita del centro abitato di Barrafranca in Contrada Torre.

Sono, inoltre, previsti tutti i necessari collegamenti e cablaggi tra le unita di
teleoperazione e le apparecchiature idrauliche nei vari manufatti.

Le opere edili inerenti il progetto mirano alla protezione dell’investimento economico,
mediante interventi di impermeabilizzazione sui tetti delle camere di manovra e sostituzione
degli attuali infissi esterni con dei nuovi a ridotta manutenzione.

Tutti gli impianti elettrici esistenti verranno dismessi, in quanto non funzionanti e saranno
realizzati nuovi impianti adeguati al nuovo sistema tecnologico.

Al fine di attuare un sistema di controllo dei vani di ingresso alle camere di manovra e di
protezione degli stessi da atti vandalici, si prevede anche di installare in ogni manufatto un

impianto antintrusione, anch’esso gestito mediante telecontrollo.

Obiettivi dell'impianto di telecontrollo

Lo sviluppo della telematica e dell’informatica e la loro sempre maggiore utilizzazione
nella gestione delle aziende, mette a disposizione dei gestori nuovi mezzi di controllo tecnico
ed economico, con la possibilita di coordinare tutte le attivita tecniche ed amministrative in
modo piu razionale ed economico.

L’impianto di telecontrollo e volto al miglioramento dell’opera e della sua funzionalita

senza modificarne in maniera sostanziale I’attuale funzionamento e lo schema idraulico.

La gestione delle reti di servizio, in particolare, si avvantaggia di queste tecnologie per le

possibilita che esse offrono di effettuare le funzioni di seguito descritte:

- telecontrollo: consente di conoscere in tempo reale, con aggiornamento continuo dei
dati presso il Centro di Supervisione, nell’ordine del minuto, la configurazione della
rete e di agire su qualsiasi parte per modificarne lo stato;

- automazione: consente dal centro di supervisione, mediante I’inserzione di appositi
programmi software locali sulle stazioni periferiche, di modificare automaticamente la
configurazione della rete in funzione delle variazioni di parametri significativi;

- modellistica: permette di valutare particolari problematiche idrauliche, che si possono
presentare in fase di gestione;
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- statistica: consente di archiviare i dati di esercizio delle reti e di effettuare su di essi
tutte le operazioni necessarie alla loro elaborazione e presentazione a fini statistici e
previsionali.

Ai vantaggi sopra citati si unisce il risparmio conseguibile per il minor fabbisogno di
personale richiesto per la gestione dei servizi stessi, che non necessiteranno di altri presidi
fissi, oltre a quello per il controllo globale da un postazione centrale, che pud, peraltro, essere
limitato ad un turno giornaliero. Ulteriore obiettivo primario € quello di ottenere un notevole
risparmio delle risorse idriche, mediante il controllo puntuale delle stesse su ogni tratto
dell’impianto esistente.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che un sistema di supervisione e telecontrollo,
progettato per le esigenze specifiche del particolare sistema idrico, costituisca un insostituibile
strumento di gestione, adeguato alle necessita del sistema di distribuzione delle acque irrigue
dell’invaso Olivo. Cid anche in considerazione dei positivi risultati conseguiti nella fase
gestionale originaria dell’impianto irriguo di che trattasi, che infatti avveniva tramite un
vecchio sistema di telecontrollo, oggi obsoleto e molto complesso da gestire, che si basava su
comunicazioni dati via modem e tramite cavi interrati. Oggi & invece possibile adottare un
sistema piu snello e moderno, sfruttando la connessione GPRS. Inoltre si rileva che il sistema
di telecontrollo esistente € stato abbandonato per i notevoli costi di manutenzione derivanti
dalla riparazione dei cavidotti interrotti durante le fasi di riparazione delle condotte o
provocate da smottamenti e per la irreperibilita dei ricambi necessari per il ripristino della
strumentazione elettronica, ormai tecnologicamente superata.

Sono obiettivi primari del sistema di supervisione e telecontrollo:

- l'automazione delle valvole di sezionamento e regolazione, in modo da ottenere una

corretta gestione sia del servizio che del fuori servizio dell’ impianto stesso;

- il controllo in tempo reale delle pressioni in condotta al fine di individuare disservizi o
guasti e perdite.

- la fornitura sistematica di dati statistici.

Sirinvia alla relazione specialistica del telecontrollo per maggiori dettagli.
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Impianti elettrici

Gli impianti elettrici dei nodi e delle vasche da telecontrollare saranno costituiti
essenzialmente da un quadro generale QEG da cui si dipartono, con protezione
magnetotermica differenziale, le linee di alimentazione di ogni singola utenza e dei
sottoquadri. La posa delle linee € prevista a parete dentro tubi in PVC di adeguata sezione.

Lo schema dell’impianto da realizzare € di tipo radiale, con sistema di protezione TT e
alimentazione in bassa tensione 230/400 V. Le camerette saranno dotate di quadro elettrico
generale (Q.E.G.), quadro elettrico di controllo valvole Q.E.CV. e quadro prese (Q.E.P.) del
tipo industriale.

Per le principali prescrizioni tecniche, legislative e normative, per la posa in opera, la
verifica ed il collaudo degli impianti elettrici previsti nelle strutture descritte si rimanda alla
relazione specialistica, ai calcoli di progetto e agli elaborati grafici allegati.

Gli impianti e i componenti saranno realizzati a regola d’arte, secondo quanto
prescritto dal DM 37/08 del 22 Gennaio 2008.

Impianto antintrusione

Le camere di manovra delle vasche e dei nodi saranno dotate di impianto d'allarme
antintrusione. L'impianto prevedera la protezione degli ambienti con rilevatori volumetrici e
contatti magnetici posizionati sulle aperture e vie di accesso. | sensori saranno collegati ad
una centralina a microprocessore programmabile tramite tastiera dalla quale si pud operare
I'inserimento totale e/o parziale dei rilevatori e sulla quale potranno essere visualizzati tutti gli
eventi che si verificano sull’impianto.

La centralina sara corredata di combinatore telefonico cellulare GPRS in grado di
inviare messaggi di allarmi in fonia e messaggi SMS a numeri telefonici preimpostati.

La normale fonte di alimentazione dell’impianto € la tensione di rete, in caso della sua
mancanza il perfetto funzionamento del sistema sara garantito da alimentatori completi di

accumulatore tampone.

RELAZIONE GENERALE Pagina 16 di 20



4.0 COERENZA DEL PROGETTO CON GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

In sintesi il progetto prevede:
il rifacimento di tratti di condotte secondarie in pressione e dei relativi manufatti
accessori dell’impianto irriguo Pozzillo;
istallazione di Gruppi di consegna aziendale muniti di contatore e idrovalvola
lungo i tratti di condotte secondarie sostituite dell’impianto irriguo Pozzillo;
la realizzazione di un impianto di telecontrollo dei nodi e vasche a servizio delle
condotte secondarie dell’impianto irriguo Olivo;
la realizzazione degli impianti elettrici dei nodi e vasche dell’impianto irriguo
Olivo a servizio dell’impianto di telecontrollo;
opere edili consistenti in interventi di impermeabilizzazione sui tetti delle camere
di manovra e sostituzione degli attuali infissi esterni con dei nuovi a ridotta
manutenzione, tendenti alla protezione dell’ investimento.
Considerato che gli interventi previsti perseguono gli obiettivi di riduzione delle perdite,
migliorare la funzionalita degli impianti , promozione del risparmio idrico, monitoraggio
e misurazione della risorsa idrica , sono coerenti con gli obiettivi del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 125 “Azione B” opere secondarie sovraziendali di

distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo.

5.0 TEMPI E PREZZI

Per i prezzi unitari delle varie categorie di lavoro si é fatto riferimento, ove possibile, al
prezzario unico Regionale 2009 vigente per i LL.PP.

Per tutte le categorie di lavoro non previste nel citato prezzario si € provveduto ad
approntare apposite analisi prezzi.

In tutto si sono utilizzato n. 146 prezzi, di cui n. 55 prezzi di analisi. Le voci di analisi dei
prezzi sono state determinate sulla base dei prezzi unitari di manodopera, noli, trasporti e
materiali pubblicati trimestralmente dalla Commissione Regionale, in data 01.02.2011.

Tutti i prezzi unitari occorrenti alla formazione delle voci di analisi sono stati maggiorati
del 13% per le spese generali e, sul valore ottenuto, del 10% quale utile d’impresa.

I tempi per I’esecuzione dei lavori sono stati previsti in 365 giorni naturali e consecutivi.
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Sirinvia all’allegato crono programma dei lavori per maggiori dettagli.

6.0 SICUREZZA DEL CANTIERE

Per la Sicurezza nel Cantiere ¢ stato redatto dalla stazione appaltante il Piano di Sicurezza
e Coordinamento di cui al D. Lvo n. 81/08 e ss.mm.ii.

L’impresa aggiudicataria dovra redigere e trasmettere al R.U.P. il Piano Operativo di
Sicurezza redatto in congruita al PSC.

7.0 VINCOLI

Poiché i lavori previsti riguardano esclusivamente il rifacimento di condotte esistenti
dell’impianto irriguo Pozzillo e la realizzazione di un sistema di telecontrollo dell’impianto
irriguo Olivo, moderno ed efficiente, in sostituzione di quello attuale, ormai obsoleto, non &
necessario richiedere autorizzazioni relative a vincoli di tipo archeologico, paesaggistico ed
idrogeologico.

Gli attraversamenti di aste fluviali e valloni saranno, comunque, previsti con tipologia
sub-alveo, nel rispetto delle norme paesaggistiche vigenti, mediante I’esecuzione a valle del
tubo di una soglia in gabbioni a protezione dello stesso.

Tutte le aree interessate presentano morfologia pressoché pianeggiante e non si rilevano,
altresi, come si evince dalla Relazione Geologica allegata al progetto, segni di dissesto
geomorfologico nelle aree d’interesse, tali da poter pregiudicare la realizzazione delle opere

previste.

8.0  ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
Tutte le lavorazioni previste nel presente progetto si svolgono all’interno della fascia

demaniale relativa alla rete tubata d’interesse, per tale motivo non € necessario procedere ad

ulteriori attivita espropriative.
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9.0

IMPEGNO ECONOMICO COMPLESSIVO

Il costo complessivo presunto per la realizzazione di tutti i lavori previsti in progetto é

indicato nel quadro economico di seguito riportato. In allegato viene riportato altresi lo

schema di parcella per i collaudatori.

QUADRO ECONOMICO

mporto | C eesivo
A Lavori in appalto
Al Lavori soggetti a ribasso € 1.532.173,77
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 39.826,23
Totale per Lavori in appalto € 1.572.000,00
B Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1 Spese per visibilita e attivita informative € 1.000,00
B2 Incentivo ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (max 2%) € 31.440,00
B3 Spese per pubblicazione bando di gara € 10.000,00
B4 Collaudo Tecnico ed Amministrativo €12.881,67
B5 Imprevisti (3,5% di A) €55.938,99
Totale per Somme a Disposizione € 111.260,66
Totale per lavori e somme a disposizionelsllpr\nzgig)i £ 1.683.260,66
C |IVAal 20% su (A+B4) € 316.739,33 € 316.739,33

TOTALE PROGETTO
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COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
ai sensi dell'art. 19 della Legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche e integrazioni

Importo in €

Importo totale € 1.572.000,00
Classe e categoria: Collaudo tecnico-amministrativo
Calcolo percentuale di applicazione (tabella C tariffa)

> € 258.228,00  0,1500
Calcolo Onorario Commissione Collaudo Tecnico-Amministrativo

A) Onorario base

€ 1.572.000,00*0,15% € 2.358,00 A
B) Maggiorazione per redazione relazione riservata

€ 2.358,00*30% € 707,40 B
C) Revisione tecnico contabile
Si considerano vacazioni per un importo non superiore a (A) € 2.358,00 C
D) Spese forfettarie di bollo, postali, telegrafiche/telefoniche e di
dattilografia € 200,00 D
E) SOMMANO €5.623,40 (A+B+C+D) E
Tot. Parcella per singolo componente Tecnhico Amministrativo €5.623,40 E
Si considera una commissione formata da n.2 componenti € 11.246,80 F

Calcolo Spese viaggi, Inarcassa, IVA, Liguidazione Ordine
D,) Spese viaggi per riunione preliminare commissione collaudo (n.1)
+ visite collaudo (n.5) tot. n.5 viaggi
rimborso chilometrico (km 300 x 5 viaggi x €1,60/5) € 960,00 D,

G) Inarcassa €449,87 4%diF G
H) IVA €2.339,33 20%diF+G H
I) Indennita di liquidazione Ordine €22500 2% diF I
TOT. AL NETTO DI IVA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO €12.881,67 (F+D1+G+l) L
TOT. LORDO PARCELLA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO €15.221,01 (F+D1+G+H+l) M
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