
1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 6.058,00 5,70 34.530,60 934,01 5.138,77 19,00
1.1.5.2 in rocce lapidee integre con resistenza 318,00 11,10 3.529,80 95,48 552,94 20,00
1.02.04 Compenso per rinterro o ricolmo degli sc 3.977,75 1,77 7.040,61 190,44 2.591,84 47,00
1.2.5.1 Trasporto di materie, provenienti da sca 2.000,00 0,42 840,00 22,73 0,00 0,00
1.03.04 Demolizione parziale o totale, per lavor 50,00 16,20 810,00 21,92 126,89 20,00
2.2.1.1 Tramezzi con laterizi forati e malta cem 3,50 23,10 80,85 2,18 27,23 43,00
3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture no 20,00 110,40 2.208,00 59,72 103,77 6,00
3.1.4.1 Conglomerato cementizio per strutture in 2,20 122,20 268,84 7,28 25,27 12,00
3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata C 348,00 1,73 602,04 16,29 188,62 40,00
3.02.03 Casseforme per getti di conglomerati sem 19,25 18,40 354,20 9,58 163,68 59,00
3.02.04 Fornitura e collocazione di rete d’accia 282,24 1,70 479,81 12,97 131,53 35,00
6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-ve 76,50 18,80 1.438,20 38,90 90,12 8,00
6.03.01 Gabbioni metallici a scatola di qualunqu 3.060,00 7,46 22.827,60 617,45 5.900,32 33,00
6.03.03 Fornitura e posa in opera di pietrame in 400,00 34,50 13.800,00 373,27 5.296,35 49,00
6.03.05 Compenso addizionale al prezzo di cui ag 6.000,00 0,46 2.760,00 74,65 0,00 0,00
06.04.02.02Fornitura e posa in opera di telaio e ch 312,00 3,85 1.201,20 32,50 131,72 14,00
7.01.01 Fornitura di opere in ferro in profilati 560,00 3,27 1.831,20 49,53 344,23 24,00
7.01.02 Fornitura di opere in ferro in profilati 5.389,25 2,88 15.521,03 419,82 3.525,50 29,00
7.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui a 7.629,25 2,30 17.547,27 474,62 8.108,92 59,00
7.02.01 Approntamento di ponteggio in elementi p 388,00 7,20 2.793,60 75,57 1.378,50 63,00
7.02.03 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 388,00 2,27 880,76 23,83 462,20 67,00
7.3.4.2 Fornitura a piè d'opera di carpenteria m 2.709,24 3,19 8.642,48 233,76 203,08 3,00
7.03.06 Montaggio in opera di carpenteria metall 2.709,24 1,64 4.443,15 120,18 1.531,25 44,00
7.3.10.1 Pannelli modulari verticali in grigliato 231,28 72,50 16.767,80 453,55 1.444,68 11,00
7.03.15 Trattamento di strutture in acciaio vecc 91,31 11,00 1.004,43 27,17 432,70 55,00
8.01.02 Fornitura e posa in opera di serramenti 62,50 356,90 22.306,25 603,34 1.223,00 7,00
8.13.02 Fornitura e posa in opera di lastre di v 62,50 20,50 1.281,25 34,66 210,74 21,00
9.07 Intonaco civile per esterni dello spesso 5,25 21,90 114,98 3,11 60,34 67,00
11.02 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 2.552,12 19,80 50.532,00 1.366,82 28.497,08 72,00
12.01.01 Spianata di malta, in preparazione del p 907,30 7,10 6.441,83 174,24 2.825,52 56,00
12.01.07 Impermeabilizzazione con membrana compos 907,30 16,30 14.788,99 400,02 1.853,36 16,00
13.01.03 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2.594,05 9,79 25.395,70 686,92 1.989,12 10,00
13.1.6.1 Fornitura e posa in opera di saracinesca 3,00 233,50 700,50 18,94 38,41 7,00
13.1.6.4 Fornitura e posa in opera di saracinesca 3,00 540,50 1.621,50 43,87 63,50 5,00
13.1.6.7 Fornitura e posa in opera di saracinesca 21,00 1.437,00 30.177,00 816,24 945,45 4,00
13.2.6.3 Fornitura e posa in opera di valvole a f 1,00 1.642,00 1.642,00 44,42 64,31 5,00
13.2.6.4 Fornitura e posa in opera di valvole a f 5,00 1.901,00 9.505,00 257,10 372,24 5,00
13.2.6.5 Fornitura e posa in opera di valvole a f 1,00 2.432,00 2.432,00 65,78 133,34 7,00
13.2.6.7 Fornitura e posa in opera di valvole a f 3,00 3.319,00 9.957,00 269,33 623,91 8,00
13.2.6.8 Fornitura e posa in opera di valvole a f 1,00 3.816,00 3.816,00 103,21 239,11 8,00
13.2.6.9 Fornitura e posa in opera di valvole a f 2,00 5.236,00 10.472,00 283,26 656,18 8,00
13.2.6.10 Fornitura e posa in opera di valvole a f 1,00 7.452,00 7.452,00 201,57 408,58 7,00
13.2.8.1 Apparecchio di sfiato automatico a tripl 3,00 779,90 2.339,70 63,29 183,26 10,00
13.3.4.2 Fornitura e posa in opera di tubazioni i 3,00 8,12 24,36 0,66 5,15 27,00
13.3.4.5 Fornitura e posa in opera di tubazioni i 108,00 15,90 1.717,20 46,45 295,90 22,00
13.3.4.11 Fornitura e posa in opera di tubazioni i 5.330,92 37,20 198.310,22 5.364,00 15.532,69 10,00
13.08 Formazione del letto di posa, rinfianco 1.786,53 20,50 36.623,95 990,62 4.302,87 15,00
13.9.6.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di 24,00 819,00 19.656,00 531,67 3.233,08 21,00
13.9.6.17 Fornitura, trasporto e posa in opera di 3,00 355,70 1.067,10 28,86 158,80 19,00
13.9.6.21 Fornitura, trasporto e posa in opera di 24,00 855,60 20.534,40 555,43 1.286,69 8,00
13.9.6.29 Fornitura, trasporto e posa in opera di 3,00 175,50 526,50 14,23 156,71 38,00
13.9.6.33 Fornitura, trasporto e posa in opera di 24,00 498,80 11.971,20 323,81 1.218,94 13,00
14.01.02.01Derivazione per punto luce semplice, tub 112,00 23,00 2.576,00 69,68 1.008,83 50,00
14.01.04.01Punto di comando luce,realizzato con lin 18,00 37,50 675,00 18,26 200,91 38,00
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14.01.05.01Punto di comando aggiunto ad uno esisten 10,00 9,81 98,10 2,65 33,81 44,00
14.01.10.01Punto di collegamento di apparecchiatura 18,00 35,50 639,00 17,29 185,18 37,00
14.03.02.01Fornitura e posa in opera di tubi di mat 1.842,00 4,87 8.970,54 242,64 4.707,55 67,00
14.03.02.02Fornitura e posa in opera di tubi di mat 1.930,00 5,55 10.711,50 289,73 5.453,38 65,00
14.03.02.03Fornitura e posa in opera di tubi di mat 980,00 6,85 6.713,00 181,58 3.312,52 63,00
14.03.02.04Fornitura e posa in opera di tubi di mat 36,00 8,72 313,92 8,49 152,45 62,00
14.03.03.01Fornitura e posa in opera a qualsiasi al 7.880,00 0,78 6.146,40 166,25 2.021,96 42,00
14.03.03.02Fornitura e posa in opera a qualsiasi al 900,00 1,14 1.026,00 27,76 353,59 44,00
14.03.03.04Fornitura e posa in opera a qualsiasi al 1.880,00 2,09 3.929,20 106,29 1.231,02 40,00
14.03.03.06Fornitura e posa in opera a qualsiasi al 180,00 5,14 925,20 25,02 202,91 28,00
14.03.07.01Cassetta di derivazione in materiale ter 252,00 8,23 2.073,96 56,09 714,75 44,00
14.03.07.02Cassetta di derivazione in materiale ter 192,00 11,00 2.112,00 57,13 661,69 40,00
14.03.07.03Cassetta di derivazione in materiale ter 64,00 17,50 1.120,00 30,30 324,58 37,00
14.05.02.06Fornitura e posa in opera di plafoniera 66,00 84,69 5.589,54 151,19 656,70 15,00
14.05.06.03Plafoniera di emergenza IP65, per fissag 36,00 112,50 4.050,00 109,55 190,33 6,00
14.05.06.04Fornitura e posa in opera di plafoniera 10,00 119,60 1.196,00 32,35 56,21 6,00
14.05.10.09Fornitura e posa in opera di proiettore 20,00 200,10 4.002,00 108,24 219,42 7,00
16.07.02 Fornitura e collocazione di cassetta por 8,00 184,40 1.475,20 39,90 161,76 14,00
18.1.1.1 Scavo a sezione obbligata per blocco di 1,69 49,30 83,51 2,26 25,51 39,00
18.01.03.01Formazione di pozzetto per marciapiedi i 8,00 114,80 918,40 24,84 366,86 51,00
18.02.06.01Fornitura a piè d'opera di mensola per s 782,40 4,85 3.794,64 102,65 0,00 0,00
18.02.08 Posa in opera a parete, di mensola per s 48,00 73,90 3.547,20 95,95 1.528,09 55,00
18.03.02.01Fornitura e posa in opera, su palo a fru 8,00 319,20 2.553,60 69,07 220,01 11,00
18.3.2.4 Fornitura e posa in opera, su palo a fru 20,00 393,60 7.872,00 212,93 554,92 9,00
18.04.02.01Fornitura e collocazione entro armatura 8,00 32,90 263,20 7,12 20,62 10,00
18.4.2.4 Fornitura e collocazione entro armatura 20,00 44,50 890,00 24,07 48,80 7,00
18.05.02.07Fornitura e collocazione di conduttori i 160,00 5,56 889,60 24,07 118,45 17,00
18.07.01.02Esecuzione di giunzione dritta, con il m 32,00 54,10 1.731,20 46,83 325,43 24,00
21.1.3.2 Demolizione di calcestruzzo di cemento a 1,50 556,60 834,90 22,58 392,36 60,00
21.01.15 Rimozione di opere in ferro, quali ringh 80,00 6,95 556,00 15,04 317,90 73,00
21.01.17 Rimozione di infissi interni od esterni 90,00 13,10 1.179,00 31,90 711,06 77,00
21.01.26 Trasporto alle pubbliche discariche del 1,50 21,80 32,70 0,89 0,00 0,00
21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in c 45,20 98,80 4.465,76 120,79 979,39 28,00
21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in c 86,40 40,10 3.464,64 93,72 949,79 35,00
21.07.02 Perforazione a rotazione, eseguita sia o 3.585,00 0,79 2.832,15 76,60 1.175,69 53,00
21.07.08 Perforazione a rotazione, eseguita sia o 4.800,00 1,34 6.432,00 173,98 2.569,31 51,00
21.07.09 Iniezioni di miscela di cemento tipo 42. 20,80 33,60 698,88 18,91 120,43 22,00
AN01 Punto collegamento apparecchio esterno, 86,00 38,98 3.352,28 87,64 1.277,10 48,32
AN02 Fornitura e posa in opera di cavo multip 442,00 3,44 1.520,48 39,32 976,82 81,49
AN03 Fornitura e posa in opera di cavo multip 456,00 3,15 1.436,40 37,32 1.007,76 88,95
AN04 Cavo multipolare antifurto tipo GR.4, gu 370,00 3,89 1.439,30 37,70 817,70 72,08
AN05 Fornitura e posa in opera di centrale d' 18,00 1.429,45 25.730,10 669,65 432,00 2,13
AN06 Fornitura e posa in opera di rilevatore 28,00 144,57 4.047,96 105,53 168,00 5,26
AN07 Fornitura e posa in opera di contatto ma 74,00 38,53 2.851,22 74,21 444,00 19,75
AN08 Fornitura e posa in opera di sirena da e 18,00 38,98 701,64 18,34 267,30 48,32
AN09 Fornitura e posa in opera di sirena elet 18,00 60,94 1.096,92 28,53 306,54 35,44
AN10 Fornitura e posa in opera di batteria da 18,00 59,57 1.072,26 27,95 34,56 4,09
AN11 Fornitura e posa in opera di quadro Q-DI 18,00 426,40 7.675,20 199,73 1.458,72 24,11
AN12 Fornitura e posa in opera di collettore 36,00 133,69 4.812,84 125,19 2.317,32 61,07
AN13 Fornitura e messa in opera di quadri di 8,00 5.065,73 40.525,84 1.054,74 4.260,56 13,33
AN14 Fornitura e messa in opera di quadro ele 8,00 725,32 5.802,56 151,01 648,32 14,17
AN15 Fornitura e posa in opera di cassetta mo 8,00 137,02 1.096,16 28,47 514,96 59,59
AN16 Fornitura e posa in opera di quadri di d 10,00 4.227,55 42.275,50 1.100,22 5.001,50 15,01
AN17 Fornitura e collocazione di conduttore i 1.000,00 4,51 4.510,00 118,08 2.130,00 59,92
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AN18 Fornitura e collocazione di conduttore i 1.000,00 6,39 6.390,00 166,60 2.130,00 42,29
AN19 Fornitura e collocazione di conduttore i 630,00 4,14 2.608,20 68,27 1.341,90 65,26
AN20 Fornitura e posa in opera di armadio str 18,00 3.403,17 61.257,06 1.594,34 13.337,28 27,62
AN21 Fornitura e posa in opera di teleinverti 31,00 2.773,82 85.988,42 2.237,86 7.178,05 10,59
AN22 Per oneri di taratura attuatori e senso 31,00 345,38 10.706,78 278,79 0,00 0,00
AN23 Smontaggio, rimozione, tiro in alto, car 18,00 501,68 9.030,24 293,77 6.107,04 86,22
AN24 Trasporto di apparecchiature elettriche. 70.200,00 0,00 120,04 2,26 0,00 0,00
AN101 Smontaggio, rimozione, tiro in alto, car 11.487,00 0,88 10.108,56 330,73 5.215,10 65,78
AN102 Trasporto di attrezzature idrauliche. 101.236,09 0,00 173,11 3,27 0,00 0,00
AN103 Fornitura e posa in opera di valvola a f 1,00 18.822,50 18.822,50 538,85 531,20 3,59
AN104 �Fornitura e posa in opera di valvola di 2,00 2.084,71 4.169,42 108,50 531,28 16,16
AN105 �Fornitura e posa in opera di valvola di 1,00 15.045,67 15.045,67 391,58 531,28 4,48
AN106 Fornitura e posa in opera di giunto di s 2,00 514,22 1.028,44 23,65 185,24 22,79
AN107 Fornitura e posa in opera di giunto di s 1,00 967,76 967,76 22,66 138,93 18,17
AN108 Fornitura e posa in opera di giunto di s 5,00 1.236,38 6.181,90 144,77 810,45 16,59
AN109 Fornitura e posa in opera di giunto di s 1,00 1.558,43 1.558,43 36,51 185,24 15,05
AN110 Fornitura e posa in opera di giunto di s 4,00 2.497,12 9.988,48 233,96 926,20 11,74
AN111 Fornitura e posa in opera di giunto di s 1,00 2.927,33 2.927,33 68,57 254,71 11,01
AN112 Fornitura e posa in opera di giunto di s 2,00 3.709,41 7.418,82 173,78 602,04 10,27
AN113 Fornitura e posa in opera di giunto di s 1,00 4.783,47 4.783,47 112,04 324,17 8,58
AN114 Fornitura e posa in opera di giunto di s 1,00 6.786,19 6.786,19 158,95 370,48 6,91
AN115 Fornitura e posa in opera di attuatore e 1,00 13.139,46 13.139,46 307,76 185,24 1,78
AN116 Fornitura e posa in opera di attuatore e 1,00 9.190,34 9.190,34 215,27 162,09 2,23
AN117 Fornitura e posa in opera di attuatore e 2,00 6.737,90 13.475,80 315,64 324,18 3,05
AN118 Fornitura e posa in opera di attuatore e 9,00 5.537,03 49.833,27 1.167,22 1.250,37 3,18
AN119 Fornitura e posa in opera di attuatore e 1,00 5.242,44 5.242,44 122,80 138,93 3,35
AN120 Fornitura e posa in opera di attuatore e 12,00 4.213,12 50.557,44 1.184,20 1.388,16 3,48
AN121 Fornitura e posa in opera di attuatore e 5,00 3.876,15 19.380,75 453,95 463,10 3,02
AN201 Fornitura, installazione e collaudo Hard 1,00 3.269,09 3.269,09 21,27 0,00 0,00
AN202 Fornitura, installazione e collaudo di P 1,00 27.124,75 27.124,75 176,49 12.322,00 56,75
AN203 Fornitura, installazione e collaudo di P 1,00 10.471,41 10.471,41 68,13 2.424,30 28,92
AN204 Fornitura, posa in opera e collaudo di q 1,00 11.118,07 11.118,07 72,33 4.444,55 49,94
AN205 Fornitura, posa in opera e collaudo di P 18,00 3.051,69 54.930,42 357,53 9.091,80 20,68
AN206 Fornitura e posa in opera di Trasmettito 10,00 2.514,89 25.148,90 654,44 3.232,40 16,30
AN207 Fornitura e posa in opera di Trasmettito 18,00 2.017,69 36.318,42 945,07 5.818,32 20,32
AN208 Corsi di istruzione per il personale art 1,00 7.458,00 7.458,00 0,00 0,00 0,00
AN301 Fornitura e posa in opera di gruppo di c 49,00 1.171,01 57.379,49 2.264,37 274,89 0,61
AN303 Oneri di conferimento in discarica. Sfab 110,63 8,70 962,44 22,55 0,00 0,00

1.572.000,00 39.826,23 241.036,64 26,96
Importo lavori: 1.572.000,00 | Costo sicurezza: 39.826,23 | %Sicurezza: 2,53 | %Media manodopera al lordo: 15,33 


