

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 45 DEL 05/12/2022

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - Il Stralcio – CIG: 952007566A - CUP: C52G11000250001
Determina a contrarre.

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di Dicembre, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n.29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 6 Enna, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale, dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17/06/2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n. 11 dell'1/7/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Delibera n. 28 del 14/09/2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito.



PREMESSO:

- che il Consorzio di Bonifica 6 - Enna ha redatto un progetto esecutivo, ricadente nel comprensorio irriguo Sparacollo, la cui rete irrigua è alimentata dall'invaso Pozzillo, nei territori comunali di Regalbuto e Troina, consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate, ristrutturazione di una vasca di accumulo, installazione di misuratori di portata di IV livello e realizzazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna;
- che, con voto n. 1506 del 18/10/2017, il CTA ha approvato con prescrizioni il progetto esecutivo dei "Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° lotto di completamento - Il stralcio".
- che dalla relazione trasmessa dal RUP, Ing. Ascenzio Lociuoro, giusta nota rep.318 del 23.07.2020, vistata dal Dirigente dell'Area Progettazione, si evince che il Consorzio ha provveduto ad adeguare il progetto esecutivo al nuovo Prezziario Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia per l'anno 2019;
- che il progetto esecutivo in argomento era stato aggiornato nel Luglio 2020 al prezzario regionale delle OO.PP. anno 2019 in vigore a tutto il 31/12/2021 ed aveva un importo complessivo pari ad Euro 7.833.000,00 comprensivo IVA;
- che con Determina del Direttore Generale n. 88 del 16.09.2020 è stato incaricato l'ing. Vincenzo Indelicato del servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23 del medesimo d.lgs. 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
- che è stato redatto il rapporto di verifica del progetto in data 17/09/2020, assunto al protocollo consortile n. 6155/2020;
- che con verbale, reso ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) del d.lgs 50/2016, il R.U.P. ing. Ascenzio Lociuoro, in data 17.09.2020, ha validato il progetto aggiornato di che trattasi;
- che il Commissario Straordinario pro-tempore, in data 18.09.2020, con deliberazione n. 19 ha approvato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di Euro 7.833.000,00 comprensivo IVA, di cui Euro 5.971.576,86 oltre IVA per lavori posti a base d'asta ed Euro 1.861.423,14 per somme a disposizione dell'amministrazione, spese generali e IVA;
- che con Determina n. 58 del 09.08.2021 è stato nominato RUP per l'esecuzione delle opere medesime il Dirigente dell'Area Agraria ing. Gabriele Mancuso subentrando al precedente ing. Ascenzio Lociuoro, in quanto quest'ultimo è stato posto in quiescenza;
- che il Quadro economico del progetto esecutivo approvato con gli atti di cui ai precedenti punti è di seguito distinto:

A) LAVORI			
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	5.760.461,20 €	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	211.115,66 €	
Importo totale dei lavori - TOTALE A		5.971.576,86 €	5.971.576,86 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	25.000,00 €	
B.2	Allacciamenti a pubblici servizi ed attraversamenti	26.000,00 €	
B.3	Oneri per il trasporto in discarica	70.662,00 €	
B.4	Acquisizione aree e immobili, compresi gli oneri per pubblicazione e notifiche, registrazione servitù, spese per collegi periti	109.219,76 €	
B.5	Imprevisti	0,00 €	
B.6	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA e da norme, fornitura attrezzature e strumentazione	40.000,00 €	
B.7	Spese per sorveglianza archeologica durante la fase di esecuzione dei lavori	15.000,00 €	
TOTALE B		285.881,76 €	285.881,76 €

C) SPESE GENERALI			
C.1	Spese per visibilità e attività informative	2.000,00 €	
C.2	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (max 2% di A)	119.431,54 €	
C.3	Pubblicità e spese di gara	10.000,00 €	
C.4	Commissione giudicatrice	40.000,00 €	
C.5	Spese per verifica progetto esecutivo art. 26 D.Lgs. n. 50/2016	38.613,36 €	
C.6	Spese per assicurazione dipendenti e strumentali della Amministrazione giudicatrice	12.883,93 €	
TOTALE C		222.928,83 €	222.928,83 €

D) I.V.A. 22% di (A+B.1+B.2+B.3+B.6+B.7) - TOTALE D		1.352.612,55 €	1.352.612,55 €
--	--	-----------------------	-----------------------

TOTALE B+C+D		1.861.423,14 €	1.861.423,14 €
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

IMPORTO TOTALE PROGETTO TOTALE A+B+C+D		7.833.000,00 €	
---	--	-----------------------	--

VISTA la Legge n. 160 del 27.12.2019 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio triennale 2020-2022" ed in particolare l'art. 1, comma 14, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), è istituito un fondo da ripartire nel periodo 2020 – 2034 destinato, ai sensi del comma 15, al "rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese".

CONSIDERATO che il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), oggi MASAF, ha predisposto al Gabinetto del MEF un programma di interventi, contenente un elenco di progetti di rilevanza nazionale, tra cui è compreso anche il progetto in argomento, proposto da questo Consorzio, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione e cambiamento dello schema idraulico dell'impianto di

irrigazione a valle della diga Pozzillo in agro di Regalbuto (EN), regolarmente inserito in banca dati DANIA con priorità "1-Alta", come validato dalla Regione Sicilia.

VISTA la Deliberazione consortile n. 19 del 18.09.2020 di approvazione del progetto esecutivo in argomento, aggiornato al Prezziario per i lavori pubblici della Regione Sicilia – anno 2019, per l'importo complessivo di Euro 7.833.000,00, di cui Euro 5.971.576,86 oltre IVA, per lavori a base d'asta ed Euro 1.861.423,14 per somme a disposizione dell'amministrazione, spese generali ed IVA.

VISTO il D.M. 668430 del 20.12.2021, con cui il MIPAAF ha concesso il finanziamento del progetto per i "Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° Lotto di completamento - Il Stralcio", per l'importo complessivo di Euro 7.833.000,00, di cui Euro 7.101.700,00 a carico del Ministero medesimo, mentre Euro 731.300,00 a carico del Consorzio.

CONSIDERATO che, con Delibera a contrarre n. 20 del 06/05/2022, il Commissario Straordinario ha autorizzato il RUP a predisporre gli atti necessari per l'affidamento dei lavori, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

CHE, in data 03/06/2022, in attuazione della citata Delibera a contrarre n. 20 del 06/05/2022, è stata avviata la pubblicazione della gara d'appalto nonché il relativo Bando e Disciplinare, fissando, come termine ultimo di presentazione delle offerte, il giorno 08/07/2022.

CHE, in data 18/05/2022, è entrato in vigore il decreto-legge 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91 intervenuto nel panorama normativo del codice dei Contratti, a seguito degli eccezionali aumenti sui prezzi dei materiali da costruzione, sui carburanti e sui prodotti energetici verificatisi nei mesi precedenti, costi che incidono in maniere determinante negli appalti pubblici di lavori per l'incidenza esponenziale dei prezzi delle materie prime;

CHE, con Decreto Assessoriale n. 17 del 29/06/2022 è stato adottato e pubblicato il Prezziario unico regionale per i LL.PP. infrannuale, aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 30/06/2022, con la quale è stata revocata in autotutela, la procedura di gara relativa ai lavori in argomento e la citata Delibera a contrarre n. 20/2022;

VISTA la nota MIPAAF prot. 0315430 del 15.07.2022 con la quale l'intervento in argomento è stato individuato tra i progetti c.d. *in essere* del PNRR e pertanto contribuisce al raggiungimento dei target della CID (Council Implementing Decision);

VISTA la procedura di verifica e assegnazione delle risorse del Fondo Opere indifferibili, come regolamentata dal dPCM 28 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 213 del 12.09.2022 ai sensi dell'art. 26 comma 7 lettera f) e comma 13 del decreto-legge 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTA l'istanza di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili inoltrata dal Consorzio con nota prot. n. 8034 del 13.10.2022, all'amministrazione statale istante (MIPAAF), in armonia all'art. 4 comma 1 del DPCM 28.07.2022;

VISTA la domanda di finanziamento, ex art. 26 commi 7 e 7 bis, del decreto-legge 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91, con prot. n. 1355 inserita nel sistema informativo ReGIS in data 13.10.2022;

CONSIDERATO che, l'Ufficio tecnico consortile, ha aggiornato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° lotto di completamento - Il stralcio, per un importo complessivo di Euro 10.405.847,14;

VISTO il decreto MEF RGS-RR 160 del 18.11.2022 di assegnazione delle risorse Fondo Opere indifferibili, con il quale si assegna un ulteriore importo di €. 2.572.847,14 al Consorzio per la realizzazione delle opere in argomento;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 25 del 7/11/2022, con la quale viene affidato all'ingegnere Indelicato il servizio di verifica dell'aggiornamento del progetto esecutivo in argomento;

VISTO il Verbale di verifica del 21/11/2022 con giudizio complessivo positivo, sottoscritto dal verificatore e dall'ing. Giuseppe Vruna in rappresentanza dei progettisti, assunto al protocollo consortile in data 22/11/2022 al n. 9381;

VISTO il Verbale di Validazione, redatto dal RUP ing. Gabriele Mancuso in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del d.lgs. 50/2016, assunto al protocollo dell'Ente al n. 9408 del 23.11.2022;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 24.11.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo – 5° Lotto di completamento – Il Stralcio", aggiornato al prezzario regionale OO.PP. infrannuale 2022;

VISTO il nuovo quadro economico aggiornato, come di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTI
A.1 - per lavori soggetti a ribasso	€ 7.743.813,18
A.2 - per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 336.654,78
Somma lavori per	€ 8.080.467,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 25.000,00
B.2 Allacciamenti a pubblici servizi ed attraversamenti	€ 26.000,00
B.3 Oneri per trasporto ed accesso a discarica autorizzata	€ 70.662,00
B.4 Acquisizione aree e immobili, compresi gli oneri per pubblicazione e notifiche, registrazione servitù, spese per collegi periti	€ 109.219,76
B.5 Imprevisti (< 5% di A)	€ -
B.6 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA e da norme, fornitura attrezzature e strumentazione	€ 40.000,00
B.7 Spese per sorveglianza archeologica durante la fase di esecuzione dei lavori	€ 15.000,00
<i>Sommano Somme a disposizione</i>	€ 285.881,76
C) SPESE GENERALI	
C.1 Spese per visibilità e attività informative	€ 2.000,00
C.2 Incentivo art. 113 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2,0 % di A)	€ 119.431,54
C.3 Pubblicità e spese di gara	€ 10.000,00
C.4 Commissione giudicatrice	€ 40.000,00
C.5 Spese per verifica progetto esecutivo art. 26 D.Lgs. 50/2016	€ 38.613,36
C.6 Spese assicurazione dipendenti e strumentali Amministrazione giudicatrice	€ 12.883,93
<i>Sommano Spese Generali</i>	€ 222.928,83
D) IVA	
IVA (22% di A+B.1+B.2+B.3+B.6+B.7)	€ 1.816.568,59
SOMMA L'IMPORTO COMPLESSIVO	€ 10.405.847,14

VISTA la Relazione Istruttoria a firma dell'ingegnere Gabriele Mancuso, nella qualità, già Dirigente dell'Area Agraria, assunta al protocollo di questo Ente al n. 9740 del 2/12/2022, nella quale, valutato il

contenuto della medesima nota, lo Stesso propone di predisporre la relativa determina a contrarre necessaria ad iniziare tutte le fasi programmatiche di individuazione e selezione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori in argomento, indicando un nuovo esperimento di gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti e con le modalità previste dall'art. 97, comma 3 del medesimo codice dei contratti;

VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che, per l'espletamento di tutte le attività preliminari e propedeutiche relative all'affidamento ed alla esecuzione dei lavori in argomento, va nominato, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., un Responsabile del Procedimento e che all'uopo può essere confermato nella persona dell'Ing. Gabriele Mancuso, dirigente dell'Area Agraria consortile, giusta determina di nomina del Direttore Generale n. 11 del 18.11.2021 che, previa acquisizione della dichiarazione della mancanza di conflitto di interesse di cui all'art. 6bis della legge 241/1990, viene autorizzato ad attivare tutte le procedure preliminari e propedeutiche relative all'affidamento ed alla esecuzione dei lavori in argomento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice dei Contratti, e secondo le modalità stabilite dall'articolo 97, comma 3, del medesimo Codice dei Contratti, nonché della linea guida ANAC n. 10, da espletarsi a mezzo della piattaforma telematica consortile di negoziazione ai sensi degli articoli 40 e 58 del medesimo decreto;

CHE l'importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza ammonta a **Euro 8.080.467,96 oltre IVA, di cui Euro 7.743.813,18 oltre IVA** per lavori da effettuarsi a misura e relativi alla categoria OG 6 a classificazione obbligatoria, soggetti a ribasso, ed **Euro 336.654,78 oltre IVA, per costo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.**

PRESO ATTO del bando e disciplinare di gara, all'uopo predisposto da parte dell'ufficio competente, contenente tutte le informazioni relative al progetto e alle modalità di partecipazione;

CHE la procedura di gara sarà interamente espletata in modalità telematica a norma degli articoli 40 e 58 del D.Lgs. n.50/ 2016, con utilizzo obbligatorio della negoziazione telematica sulla piattaforma Net4market, raggiungibile al link:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale

CHE verranno redatti appositi verbali per ogni seduta di operazioni di scelta del contraente;

CHE l'aggiudicazione di affidamento dei lavori oggetto della presente determina a contrarre, non equivale ad accettazione dell'offerta e che, comunque, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

CHE il contratto di affidamento dei lavori, a pena di nullità, sarà redatto mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'uopo redatto dall'ufficio Amministrativo competente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 18 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con DRS n. 3864 del 21/09/2022;

CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale dell'Ente, Dott. Geol. Gaetano Punzi,

DELIBERA

DI APPROVARE tutto quanto in premessa suindicato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa, Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Gabriele Mancuso, Dirigente dell'Area Agraria del Consorzio di Bonifica 6 Enna.

DI AUTORIZZARE l'ing. Gabriele Mancuso, nella qualità, a predisporre tutti gli atti necessari per affidare i "Lavori di ristrutturazione dell'impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° lotto di completamento - Il stralcio", da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice dei Contratti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 97, comma 3, del medesimo Codice dei Contratti e della linea guida ANAC n. 10, sulla base del progetto esecutivo predisposto dalla stazione appaltante, per un importo posto a base d'asta di Euro 7.743.813,18 oltre IVA, soggetti a ribasso, ed Euro 336.654,78 oltre IVA, per i costi degli oneri dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 901 del Bilancio consortile anno 2022.

DI STABILIRE che la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà composta in numero di componenti variabile da tre o cinque esperti, da nominarsi successivamente alla data di presentazione delle offerte, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 77, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed opererà in una o più sedute riservate;


DI CONFERMARE che la procedura di gara sarà interamente espletata in modalità telematica a norma degli articoli 40 e 58 del D.Lgs. n.50/ 2016, con utilizzo obbligatorio della negoziazione telematica sulla piattaforma Net4market, raggiungibile al link:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale.

DI DARE MANDATO agli uffici competenti di avviare le procedure di gara nonché di provvedere alle conseguenziali pubblicazioni degli atti di gara nelle modalità previste dalle normative vigenti in materia.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Geol. Gaetano PUNZI)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


(Francesco ICCO DENARO)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere: Favorevole.

Il RUP
(Ing. Gabriele MANCUSO)



Il Dirigente Area Tecnica
(Ing. Alessandro SCELFO)




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole



IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(Dott. Francesco NASONTE)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. ____ del _____.____.2022 è stata pubblicata all'Albo
Conorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal
_____ al _____.

Enna, li

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. D. Eleonora Bruno)

È copia conforme per uso amministrativo

Enna, li

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. D. Eleonora Bruno)