

# CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

## DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 84

DEL 31/07/2024

**Oggetto:** OCDPC n.1084/2024 – Pozzo Pagano n.24 – Manutenzione straordinaria del pozzo e della stazione di rilancio. Lavori in somma urgenza.

Affidamento diretto in Somma urgenza (art. 140 D. Lgs. n. 36/2023) per fornitura di noli di mezzi meccanici.

Ditta: MC Calcestruzzi di Mazzola-Giuseppe & C. snc – ASSORO (EN)

C.U.P. C88B24000140001

C.I.G. B2A7AE50D9

L'anno duemilaventiquattro il giorno Trentuno del mese di Luglio, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto

la prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

**VISTA** la determina n. 169 del 02.07.2020 di presa d'atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

**VISTO** lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3/03/1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25/09/2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13/11/2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21/12/2009;



**VISTO** il verbale di Somma Urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 del nuovo codice appalti D. Lgs. 36/2023, assunto al prot. cons. n. 5225 del 19.07.2024, con cui il Responsabile Unico del Progetto ha dichiarato di procedere immediatamente alla esecuzione delle opere nelle more di trasmettere agli enti il progetto in fase di definizione finale;

**VISTA** la Determina a contrarre n. 74 del 23.07.2024 con cui si è determinato di contrarre con urgenza, mediante procedure di affidamento diretto di lavori, forniture e noli necessari alla realizzazione delle opere in argomento;

**VISTA** la proposta di determina, inoltrata dal R.U.P. ing. Alessandro Scelfo e dal R.U.P. per il presente affidamento Per. Ind. Giuseppe Incardona, prot. n. 5515 del 30.07.2024;

**RICONOSCIUTO** che i lavori in argomento rivestono carattere di somma urgenza e indifferibilità per poter proseguire prontamente le opere in argomento;

**RITENUTO** quindi che nulla osti ad affidare alla ditta **MC Calcestruzzi di Mazzola Giuseppe & C. SNC, con sede in C.da Crocifisello, sn - Assoro - P.IVA 01164540864** la esecuzione dei lavori indicati ai punti precedenti della presente proposta per l'importo stimato di €. 10.000,00 incluso IVA;

**VISTO** il Bilancio di Previsione pluriennale 2023-2025 rielaborato adottato con delibera consortile n. 52 del 29/11/2023, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6618 del 7/12/2023;

**VISTA** la nota prot. n. 131049 del 2/07/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente n. 4598 del 3/07/2024, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/07/2024;

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto Verbale n. 1 di pari data prot. n. 670/2024;

#### **DETERMINA**

**DI ACCOGLIERE** la proposta che precede, inoltrata dal R.U.P. ing. Alessandro Scelfo e dal R.U.P. per il presente affidamento Per. Ind. Giuseppe Incardona, prot. n. 5515 del 30.07.2024;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione rientra nei lavori di somma urgenza di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023, dichiarati dal R.U.P. con verbale prot. n. 5225 del 19.07.2024;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione di affidamento diretto in somma urgenza viene esitata in ottemperanza della Determina a contrarre n. 74 del 23.07.2024;

**DI AFFIDARE** alla ditta **MC Calcestruzzi di Mazzola Giuseppe & C. SNC, con sede in C.da Crocifisello, sn - Assoro - P.IVA 01164540864** la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del pozzo Pagano P24 e stazione di rilancio, fino all'importo complessivo stimato di €. 10.000,00 IVA inclusa;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di €. 10.000,00 al capitolo 1330/2024 del Bilancio di dell'Ente, salvo successiva e diversa imputazione su capitoli di spesa indicati nel bilancio di previsione corrente in corso di rielaborazione;

**DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, procedendo, tra l'altro, alla liquidazione degli importi, a seguito di accredito delle somme di cui alla disposizione n. 553 del 13.06.2024 relativa all'O.D.C.P.C. n.1084/24, previa acquisizione delle fatture emesse dall'affidatario, imputate dal RUP per l'affidamento e vistate dal RUP del progetto;

**DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, procedendo, tra l'altro, alla liquidazione degli importi, previa acquisizione delle fatture emesse dall'affidatario, imputate dal RUP per l'affidamento e vistate dal RUP del progetto.

**DI TRASMETTERE** per gli adempimenti di competenza al settore Ragioneria, RUP per l'affidamento, al RUP del progetto e al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana.



**VICE DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Gaetano PUNZI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gaetano Punzi", written over the typed name.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



SI CERTIFICA

che la presente Determina del Vice Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .2024  
è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio  
([www.consorziobonifica6enna.it](http://www.consorziobonifica6enna.it)) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Enna, li \_\_\_\_\_

**IL CAPO SETTORE SEGRETERIA**  
(Avv. D. Eleonora BRUNO)



# Consorzio di Bonifica 6 - Enna

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)



Mandatario senza rappresentanza del  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 2.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Prot. n. 005515  
30/07/2024

Sede legale Via Donna Nuova, 11 - 94100 Enna  
e-mail: [consorzioBonifica6en@pec.it](mailto:consorzioBonifica6en@pec.it)  
tel. 0935-24987  
Fax 0935 - 25963  
C.F. 01016370867  
[www.consorzioBonifica6enna.it](http://www.consorzioBonifica6enna.it)

AL VICE DIRETTORE GENERALE

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

## PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEL RESPONSABILE UNICO PER L'AFFIDAMENTO

**Oggetto:** OCDPC n.1084/2024 – Pozzo Pagano n.24 – Manutenzione straordinaria del pozzo e della stazione di rilancio. Lavori in somma urgenza.

**Affidamento diretto in Somma urgenza (art. 140 D. Lgs. n. 36/2023) per fornitura di noli di mezzi meccanici.**

**Ditta: MC Calcestruzzi di Mazzola Giuseppe & C. snc – ASSORO (EN)**

**C.U.P. C88B24000140001**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese Luglio, presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna, sita in Via Donna Nuova, 11, il Responsabile Unico del Progetto ing. Alessandro Scelfo ed il Responsabile unico per l'affidamento diretto in argomento, P.I. Giuseppe Incardona, nominato con determina a contrarre n. 74 del 23.07.2024

### PREMESSO CHE

- In data 8.02.2024, l'Osservatorio permanente presente presso l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia ha dichiarato lo stato di "severità idrica alta" per tutta l'isola;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 100 dell'11.03.2024 è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 09/04/2024 è stata istituita una Cabina di Regia presso la Presidenza della regione siciliana, per affrontare lo stato di emergenza idrica del territorio regionale;
- con nota prot. n. 47285 del 15/04/2024, assunta al prot. cons. n. 2340 del 16.04.2024, l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha convocato una riunione del costituito tavolo tecnico provinciale per l'emergenza idrica in Sicilia, acquisendo, tra l'altro, le proposte di intervento urgenti da questo

Consorzio;

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6.05.2024 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio siciliano, in conseguenza all'attuale deficit idrico cagionato dalla mancanza di piovosità;
- con l'Ordinanza n. 1084 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19.05.2024, si è disposto, tra l'altro, di individuare un piano di interventi e misure urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare l'attuale emergenza siccità;
- con la riunione convocata dalla cabina di Regia con nota prot. n. 23858 del 10.06.2024, acquisita al prot. cons. n. 3914, è stata evidenziata la funzione dei "soggetti attuatori" degli interventi urgenti individuati;
- con la successiva nota prot. n. 24560 del 14.06.2024, acquisita al protocollo consortile col n. 4088, è stata notificata la disposizione n. 553 del 13.06.2024 di "Nomina Soggetto Attuatore" del Consorzio di Bonifica 6 - Enna per gli interventi di seguito indicati:

N.	Comune	Denominazione	Descrizione	Importo totale
1	Agira	Pozzo Colombrita n. 26	Realizzazione di allacciamento alla rete elettrica, riattivazione del pozzo esistente e sostituzione elettropompa e condotta premente pozzo	€ 170.000
2	Agira	Stazione di rilancio PAGANO	Revamping - Potenziamento attuale sistema di sollevamento esistente, realizzazione dorsale impianto elettrico, adeguamento quadri elettrici, riattivazione contatore esistente.	€ 180.000

#### CONSIDERATO CHE

- in conseguenza del lungo periodo siccitoso che già dallo scorso anno ha interessato il territorio siciliano e quindi il comprensorio di bonifica, è scaturita una situazione di grave emergenza, tra l'altro, per le aziende agricole della provincia;
- il Prefetto di Enna, con nota del 3.07.2024, assunta al prot.n. 4652 del 4.07.2024 ha evidenziato gli effetti della crisi idrica sul comparto agricolo del territorio, sollecitando la disponibilità a fornire soluzioni emergenziali e urgenti per alleviare, almeno parzialmente, l'attuale stato di crisi;
- gli approvvigionamenti per le reti idriche del Consorzio provengono da sorgenti e pozzi, alcuni dei quali sono già in sofferenza e conferiscono minori portate idrauliche in ingresso;
- ulteriori approvvigionamenti idrici provengono da appresamenti, in svariati punti, a condotte idropotabili gestite da Siciliacque;
- la risorsa idrica che il Consorzio consegna, soprattutto in questo momento, non è destinata al consumo umano e che quindi risulta quanto mai opportuno e urgente svincolare, ove possibile, gli appresamenti con Siciliacque ricorrendo a fonti idriche alternative;

**VISTO** il verbale di Somma Urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 del nuovo codice appalti D. Lgs. 36/2023, assunto al prot. cons. n. 5225 del 19.07.2024, con cui il Responsabile Unico del Progetto ha dichiarato di procedere immediatamente alla esecuzione delle opere nelle more di trasmettere agli enti il progetto in fase di definizione finale;

**VISTA** la Determina a contrarre n. 74 del 23.07.2024 con cui si è determinato di contrarre con urgenza, mediante procedure di affidamento diretto di lavori, forniture e noli necessari alla realizzazione delle opere in argomento;

**CONSIDERATO** in particolare che è necessario provvedere, tra l'altro, alla fornitura di noli di mezzi meccanici funzionali ai lavori in argomento;

**VISTO** il preventivo pervenuto via pec e proposto dalla ditta MC Calcestruzzi di Mazzola Giuseppe & C. SNC, con sede in C.da Crocifisello, sn - Assoro, assunto al prot. n. 5132 del 16.07.2024, richiesto per le vie brevi dal RUP per l'affidamento in argomento;

**CONSIDERATO** che il preventivo offerto dalla ditta è da ritenersi economicamente congruo con quanto stimato in progetto;

**RICONOSCIUTO** che i lavori in argomento rivestono carattere di somma urgenza e indifferibilità per poter proseguire prontamente le opere in argomento;

**TENUTO CONTO** inoltre, che i lavori preventivati potrebbero subire lievi discostamenti in fase di effettiva realizzazione e che pertanto è opportuno prevedere un importo stimato da affidare, in considerazione dell'estrema emergenza in cui si opera;

**RITENUTO** quindi che nulla osti ad affidare alla ditta **MC Calcestruzzi di Mazzola Giuseppe & C. SNC**, con sede in **C.da Crocifisello, sn - Assoro - P.IVA 01164540864** la esecuzione dei lavori indicati ai punti precedenti della presente proposta per l'importo stimato di €. 10.000,00 incluso IVA;

**VISTO** il Bilancio di Previsione pluriennale 2023-2025 rielaborato adottato con delibera consortile n. 52 del 29/11/2023, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6618 del 7/12/2023;

**VISTA** la nota prot. n. 131049 del 2/07/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente n. 4598 del 3/07/2024, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/07/2024;

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto Verbale n. 1 di pari data prot. n. 670/2024;

#### **PROPONGONO**

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione rientra nei lavori di somma urgenza di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023, dichiarati dal R.U.P. con verbale prot. n. 5225 del 19.07.2024;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione di affidamento diretto in somma urgenza viene esitata in ottemperanza della Determina a contrarre n. 74 del 23.07.2024;

**DI AFFIDARE** alla ditta **MC Calcestruzzi di Mazzola Giuseppe & C. SNC**, con sede in **C.da Crocifisello, sn - Assoro - P.IVA 01164540864** la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del pozzo Pagano P24 e stazione di rilancio, fino all'importo complessivo stimato di €. 10.000,00 IVA inclusa;



**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di €. 10.000,00 al capitolo 1330/2024 del Bilancio di dell'Ente;

**DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, procedendo, tra l'altro, alla liquidazione degli importi, previa acquisizione delle fatture emesse dall'affidatario, imputate dal RUP per l'affidamento e vistate dal RUP del progetto.

**DI TRASMETTERE** per gli adempimenti di competenza al settore Ragioneria, RUP per l'affidamento, al RUP del progetto e al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana.

IL R.U.P.

(Ing. Alessandro SCELFO)



IL R.U.P. AFFIDAMENTO

(P.I. Giuseppe INCARDONA)




**ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna**

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

**IL R.U.P.**

(Ing. Alessandro SCELFO)




**IL R.U.P. AFFIDAMENTO**

(P.I. Giuseppe INCARDONA)




**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA CBSO**

(Ing. Eugenio POLLICINO)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE



**IL CAPO SETTORE RAGIONERIA**

(Dott. Francesco NASONTE)

