

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 103 DEL 06/09/2024

Oggetto: OCDPC n.1084/2024 – L.R. n. 20 del 22.05.2024 art. 1/5 e L.R. n. 23 del 4.07.2024 art. 2. Pozzo n. 10 Bannò – Manutenzione straordinaria mediante realizzazione di pozzo gemello. Lavori in somma urgenza.

Affidamento diretto in Somma urgenza (art. 140 D. Lgs. n. 36/2023) per i lavori di trivellazione del pozzo gemello P10 – Bannò compresa la fornitura e posa in opera di tubazione camicia permanente e filtro.

Ditta: Iraci Cappuccinello Antonino – Nissoria (EN)

CUP C18B24000240002

CIG: B2F1E6BA86

L'anno duemilaventiquattro il giorno Sei del mese di Settembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del

disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 169 del 02.07.2020 di presa d'atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3/03/1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25/09/2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13/11/2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21/12/2009;



VISTO il verbale di Somma Urgenza, redatto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 140 del nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023, assunto al prot. cons. n. 6201 del 27.08.2024, con cui il Responsabile Unico del Progetto ha dichiarato di procedere immediatamente alla esecuzione delle opere nelle more di trasmettere agli enti il progetto in fase di definizione finale;

VISTA la Determina a contrarre n. 99 del 30.08.2024 con cui si è determinato di contrarre con urgenza, mediante procedure di affidamento diretto di lavori, forniture e noli necessari alla realizzazione delle opere in argomento;

VISTA la proposta di determina, inoltrata dal R.U.P. ing. Alessandro Scelfo e dal R.U.P. per il presente affidamento Per. Ind. Giuseppe Incardona, prot. n. 6413 del 04.09.2024;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaurientemente documentata e che nulla osti ad affidare alla ditta **Iraci Cappuccinello Antonino, con sede a Nissoria (EN) in C.da Panuzzi snc, P.IVA 01053230866** i lavori in argomento per l'importo di € 87.718,00 incluso IVA;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2023-2025 rielaborato adottato con delibera consortile n. 52 del 29/11/2023, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6618 del 7/12/2023;

VISTA la nota prot. n. 158314 del 02/09/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta in pari data al protocollo dell'Ente n. 6332, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/09/2024;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto Verbale n. 1 di pari data prot. n. 670/2024;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta che precede, inoltrata dal R.U.P. ing. Alessandro Scelfo e dal R.U.P. per il presente affidamento Per. Ind. Giuseppe Incardona, prot. n. 6413 del 04.09.2024;

DI DARE ATTO che la presente determinazione rientra nei lavori di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, dichiarati dal R.U.P. con verbale prot. n. 6201 del 27.08.2024;


DI DARE ATTO che la presente determinazione di affidamento diretto in somma urgenza viene esitata in ottemperanza della Determina a contrarre n. 99 del 30.08.2024;

DI AFFIDARE alla ditta **Iraci Cappuccinello Antonino, con sede a Nissoria (EN) in C.da Panuzzi snc, P.IVA 01053230866** i lavori in argomento per l'importo di € 87.718,00 incluso IVA;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 87.718,00 capitolo 1330/2024 del Bilancio di dell'Ente, salvo successiva e diversa imputazione su capitoli di spesa indicati nel bilancio di previsione corrente in corso di rielaborazione;

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, procedendo, tra l'altro, alla liquidazione degli importi, a seguito di accredito delle somme di cui al decreto di finanziamento D.D.G. n. 545/S.08/DRPC Sicilia del 7.08.2024, previa acquisizione delle fatture emesse dall'affidatario, imputate dal RUP per l'affidamento e vistate dal RUP del progetto;

DI TRASMETTERE per gli adempimenti di competenza al settore Ragioneria, RUP per l'affidamento, al RUP del progetto e al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana.

 **DIRETTORE GENERALE**
(Dott. Gaetano PUNZI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



SI CERTIFICA

che la presente Determina del Vice Direttore Generale n. _____ del _____, 2024 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziobonifica6enna.it) dal _____ al _____.

Enna, li _____

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
(Avv. D. Eleonora BRUNO)



Consorzio di Bonifica 6 - Enna

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)



<p>Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ID.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017 giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017</p>	<p>Sede legale e-mail tel. fax C.F.</p> <p>Prot. n. 0006413 04/09/2024</p>	<p>Via Donna Nuova, 11 - 94100 Enna consorzioBonifica6en@pec.it 0935-24987 0935 - 25963 91016970867 www.consorzioBonifica6enna.it</p>
--	--	--

AL VICE DIRETTORE GENERALE
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE UNICO PER L’AFFIDAMENTO

Oggetto: OCDPC n.1084/2024 – L.R. n. 20 del 22.05.2024 art. 1/5 e L.R. n. 23 del 4.07.2024 art. 2.
Pozzo n. 10 Bannò – Manutenzione straordinaria mediante realizzazione di pozzo gemello.
Lavori in somma urgenza.
**Affidamento diretto in Somma urgenza (art. 140 D. Lgs. n. 36/2023) per i lavori di
trivellazione del pozzo gemello P10 – Bannò compresa la fornitura e posa in opera di
tubazione camicia permanente e filtro.
Ditta: Iraci Cappuccinello Antonino – Nissoria (EN)**

L’anno duemilaventiquattro, il giorno quatto del mese Settembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna, sita in Via Donna Nuova, 11, il Responsabile Unico del Progetto ing. Alessandro Scelfo ed il Responsabile unico per l’affidamento diretto in argomento, per. ind. Giuseppe Incardona, nominato con determina a contrarre n. 99 del 30.08.202,

PREMESSO CHE

- In data 8.02.2024, l’Osservatorio permanente presente presso l’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia ha dichiarato lo stato di “severità idrica alta” per tutta l’isola;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 100 dell’11.03.2024 è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 09/04/2024 è stata istituita una Cabina di Regia presso la Presidenza della regione siciliana, per affrontare lo stato di emergenza idrica del territorio regionale;
- con nota prot. n. 47285 del 15/04/2024, assunta al prot. cons. n. 2340 del 16.04.2024, l’Ufficio del Genio Civile di Enna ha convocato una riunione del costituito tavolo tecnico provinciale per l’emergenza idrica in Sicilia, acquisendo, tra l’altro, le proposte di intervento urgenti da questo Consorzio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6.05.2024 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio siciliano, in conseguenza all’attuale deficit idrico cagionato dalla mancanza di piovosità;
- con l’Ordinanza n. 1084 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19.05.2024, si è disposto, tra

l'altro, di individuare un piano di interventi e misure urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare l'attuale emergenza siccità;

- con la riunione convocata dalla cabina di Regia con nota prot. n. 23858 del 10.06.2024, acquisita al prot. cons. n. 3914, è stata evidenziata la funzione dei "soggetti attuatori" degli interventi urgenti individuati;
- con la successiva nota prot. n. 24560 del 14.06.2024, acquisita al protocollo consortile col n. 4088, è stata notificata la disposizione n. 553 del 13.06.2024 di "Nomina Soggetto Attuatore" del Consorzio di Bonifica 6 - Enna per la esecuzione di n.2 interventi in agro di Agira;

CONSIDERATO CHE

- in conseguenza del lungo periodo siccitoso che già dallo scorso anno ha interessato il territorio siciliano e quindi il comprensorio di bonifica, è scaturita una situazione di grave emergenza, tra l'altro, per le aziende agricole della provincia;
- il Prefetto di Enna, con nota del 3.07.2024, assunta al prot.n. 4652 del 4.07.2024 ha evidenziato gli effetti della crisi idrica sul comparto agricolo del territorio, sollecitando la disponibilità a fornire soluzioni emergenziali e urgenti per alleviare, almeno parzialmente, l'attuale stato di crisi;
- gli approvvigionamenti per le reti idriche del Consorzio provengono da sorgenti e pozzi, alcuni dei quali sono già in sofferenza e conferiscono minori portate idrauliche in ingresso;
- ulteriori approvvigionamenti idrici provengono da appresamenti, in svariati punti, a condotte idropotabili gestite da Siciliacque;
- la risorsa idrica che il Consorzio consegna, soprattutto in questo momento, non è destinata al consumo umano e che quindi risulta quanto mai opportuno e urgente svincolare, ove possibile, gli appresamenti con Siciliacque ricorrendo a fonti idriche alternative;

VISTI gli ulteriori interventi che il Consorzio ha proposto, in seno al tavolo tecnico provinciale, insediatosi presso il Genio Civile di Enna, qui in appresso specificati:

N.	Comune	Denominazione	Descrizione	Importo totale
1	Assoro	Pozzo n. 16 Calderone	Manutenzione straordinaria mediante realizzazione di pozzo gemello	€ 375.000
2	Assoro	Pozzo n. 10 Bannò	Manutenzione straordinaria mediante realizzazione di pozzo gemello	€ 350.000
3	Enna	Pozzo Tomasello	Realizzazione di pozzo trivellato	€ 350.000

VISTA la L.R. n. 20 del 22.05.2024 – *interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico*, che all'art. 1 - comma 5 autorizza la spesa su apposito fondo presso il DRPC Sicilia;

VISTA la L.R. n. 23 del 4.07.2024, che all'art. 2 incrementa la spesa prevista con L.R. 13/24;

VISTO il verbale del giorno 19.07.2024 della *Cabina di Regia per l'emergenza idrica*, inviato al Consorzio con pec dell'1.08.2024, assunto al prot. n. 5650, con il quale sono stati approvati i n. 3 interventi sopra identificati;

VISTO il decreto di finanziamento D.D.G. n. 545/S.08/DRPC Sicilia del 7.08.2024, con cui i n. 3 interventi in

parola sono stati finanziati;

VISTO che il Consorzio ha generato per ognuno degli interventi in argomento i relativi CUP;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario del Consorzio n. 47 del 12.08.2024 con la quale l'ing. Alessandro Scelfo è stato nominato R.U.P. per l'intervento denominato Pozzo n.10 Bannò;

VISTO il verbale di Somma Urgenza, redatto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 140 del nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023, assunto al prot. cons. n. 6201 del 27.08.2024, con cui il RUP ha dichiarato di procedere immediatamente alla esecuzione delle opere nelle more di trasmettere agli enti il progetto in fase di definizione finale;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale del Consorzio n. 99 del 30.08.2024 con cui si è determinato di contrarre con urgenza, mediante procedure di affidamento diretto di lavori, forniture e noli necessari alla realizzazione delle opere in argomento;

CONSIDERATO in particolare che è necessario provvedere, tra l'altro, ai lavori di trivellazione del pozzo gemello P10 – Bannò compresa la fornitura e posa in opera di tubazione camicia permanente e filtro;

VISTO il preventivo pervenuto via pec, proposto dalla ditta Antonino Iraci Cappuccinello, con sede a Nissoria (EN) in C.da Panuzzi snc, P.IVA 01053230866 assunto al prot. n. 6397 del 04.09.2024, richiesto a mezzo pec dal RUP per l'affidamento in argomento;

CONSIDERATO che il preventivo offerto dalla ditta è da ritenersi economicamente congruo con quanto stimato in progetto;

RICONOSCIUTO che i lavori in argomento rivestono carattere di somma urgenza e indifferibilità per poter proseguire prontamente le opere in argomento;

RITENUTO quindi che nulla osti ad affidare alla ditta **Iraci Cappuccinello Antonino, con sede a Nissoria (EN) in C.da Panuzzi snc, P.IVA 01053230866** la fornitura in argomento per l'importo di €. 87.718,00 incluso IVA;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza delle spese, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente,

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2023-2025 rielaborato adottato con delibera consortile n. 52 del 29/11/2023, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6618 del 7/12/2023;

VISTA la nota prot. n. 158314 del 02/09/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta in pari data al protocollo dell'Ente n. 6332, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/09/2024;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.A. 6/GAB del 17/01/2024, si è insediato in data 01/02/2024 giusto Verbale n. 1 di pari data prot. n. 670/2024;

PROPONGONO

DI DARE ATTO che la presente determinazione rientra nei lavori di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, dichiarati dal R.U.P. con verbale prot. n. 6201 del 27.08.2024;

DI DARE ATTO che la presente determinazione di affidamento diretto in somma urgenza viene esitata in ottemperanza della Determina a contrarre n. 99 del 30.08.2024;

DI AFFIDARE alla ditta **Iraci Cappuccinello Antonino, con sede a Nissoria (EN) in C.da Panuzzi snc, P.IVA 01053230866** i lavori di trivellazione del pozzo gemello P10 – Bannò compresa la fornitura e posa in opera di tubazione camicia permanente e filtro per l'importo complessivo di €. 87.718,00 incluso IVA;


DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 87.718,00 al capitolo 1330/2024 del Bilancio di dell'Ente, salvo successiva e diversa imputazione su capitoli di spesa indicati nel bilancio di previsione corrente in corso di rielaborazione;

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, procedendo, tra l'altro, alla liquidazione degli importi, a seguito di accredito delle somme di cui al decreto di finanziamento D.D.G. n. 545/S.08/DRPC Sicilia del 7.08.2024, previa acquisizione delle fatture emesse dall'affidatario, imputate dal RUP per l'affidamento e vistate dal RUP del progetto;

DI TRASMETTERE per gli adempimenti di competenza al settore Ragioneria, RUP per l'affidamento, al RUP del progetto e al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana.

IL R.U.P.

(Ing. Alessandro SCELFO)



IL R.U.P. AFFIDAMENTO



(Per. Ind. Giuseppe INCARDONA)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE


IL R.U.P.
(Ing. Alessandro SCELFO)



IL R.U.P. AFFIDAMENTO
(Per. Ind. Giuseppe INCARDONA)



IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA CBSO
(Ing. Eugenio POLLICINO)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE



IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(Dott. Francesco NASONTE)

